

ภาคผนวก ๒
รายละเอียดการติดตั้งและทดสอบ
โครงการทดสอบและเพิ่มประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่าย GFMIS

Sd ประชาน พัน กรรมการ พัน กรรมการ พัน กรรมการ พัน กรรมการ พัน กรรมการและเลขานุการ

ภาคผนวก ๒
รายละเอียดการติดตั้งและทดสอบ

ผู้ช่วยการประมวลราคาจะต้องทำการติดตั้งอุปกรณ์ทั้งหมดของโครงการทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่าย GFMIS โดยต้องทำการติดตั้งตามข้อกำหนดอย่างน้อยดังนี้

๑. การติดตั้ง

- ๑.๑ ผู้ช่วยการประมวลราคาต้องเสนอแผนการติดตั้งอุปกรณ์ Firewall ทั้งหมดในโครงการที่ศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก และศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง หรือสถานที่ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง หรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุกำหนด
- ๑.๒ ผู้ช่วยการประมวลราคาต้องเสนอบุคคลที่ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ Firewall ทั้งหมดโดยจะต้องได้รับประกาศนียบัตรในระดับผู้เชี่ยวชาญด้านอุปกรณ์ Firewall จากเจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือมีประสบการณ์การติดตั้งอุปกรณ์ Firewall เดียวกับงานที่ดำเนินการจัดซื้อย่างน้อย ๑ โครงการจำนวนไม่น้อยกว่า ๑ คน
- ๑.๓ ผู้ช่วยการประมวลราคาต้องจัดทำแผนการติดตั้งอุปกรณ์ Firewall และนำเสนอให้กระทรวงการคลังพิจารณา ก่อนดำเนินการติดตั้งภายใน ๓๐ วัน นับตั้งจากวันลงนามในสัญญา
- ๑.๔ ผู้ช่วยการประมวลราคาต้องติดตั้งอุปกรณ์ Firewall ตามแผนที่นำเสนอ กับกระทรวงการคลัง
- ๑.๕ ผู้ช่วยการประมวลราคาต้องรับผิดชอบเดินสายไฟฟ้า เดินสายสัญญาณที่เชื่อมโยงระหว่างอุปกรณ์ ที่ทำการติดตั้งเข้ากับอุปกรณ์เดิมที่มีอยู่ ทั้งในศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก ศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง และกระทรวงการคลัง เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างเพียงพอครบถ้วน
- ๑.๖ หากการติดตั้งอุปกรณ์ที่จัดซื้อในโครงการนี้มีผลกระทบต่อ Procedure ที่ใช้งานอยู่ปัจจุบัน ผู้ช่วยการประมวลต้องเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดทำหรือแก้ไข Procedure ดังกล่าวให้สามารถใช้งานได้ดีดังเดิม
- ๑.๗ ผู้ช่วยการประมวลราคาต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นหากมีการติดตั้ง Software, Hardware เพิ่มเติมเพื่อให้ระบบงาน GFMIS สามารถใช้งานได้ดีดังเดิม

๒. การทดสอบ

ผู้ช่วยการประมวลราคาต้องออกแบบ และวางแผนการทดสอบอุปกรณ์ทั้งหมด เพื่อให้มั่นใจว่าการติดตั้งเรียบร้อย สามารถทำงานได้สมบูรณ์ และพร้อมตรวจรับเพื่อนำไปใช้งานจริง โดยการทดสอบนั้น จะต้องครอบคลุมหัวข้อการทดสอบดังต่อไปนี้

- ๒.๑ ทดสอบการเชื่อมต่อของ Network ทุกรอบ ที่เชื่อมต่อกับ Firewall ที่ติดตั้งใหม่
- ๒.๒ ทดสอบการทำงาน High Available (HA) ของอุปกรณ์ Firewall แบบ Internal Zone

ประสาร

กรรมการ

กรรมการ

๒๙๘

กรรมการ

๔๗๖๖๖

กรรมการและเลขานุการ