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ราคา/หน่วย รวม(บาท) ราคา/หน่วย รวม(บาท)

งานโครงสร้าง

1 งานเสาเข็ม 106,544,440.00          359,200.00                106,903,640.00          

2 งานฐานรากและระบบป้องกนัดินพัง 61,963,539.39           12,206,658.70           74,170,198.09           

3 โครงสร้างชั้นใต้ดิน 14,606,487.63           3,347,907.50             17,954,395.13           

4 งานโครงสร้าง ชั้นล่าง 15,649,557.65           3,764,481.90             19,414,039.55           

5 งานโครงสร้าง ชั้น 2 11,548,721.09           2,901,858.20             14,450,579.29           

6 งานโครงสร้าง ชั้น 3 11,275,948.87           2,589,804.60             13,865,753.47           

7 งานโครงสร้าง ชั้น 4 10,908,887.82           2,516,164.70             13,425,052.52           

8 งานโครงสร้าง ชั้น 5 10,930,893.11           2,552,609.50             13,483,502.61           

9 งานโครงสร้าง ชั้น 6 10,416,822.73           2,391,458.50             12,808,281.23           

10 งานโครงสร้าง ชั้น 7 10,408,580.79           2,389,878.40             12,798,459.19           

11 งานโครงสร้าง ชั้น 8 10,698,973.12           2,474,618.40             13,173,591.52           

12 งานโครงสร้าง ชั้น 9 11,866,737.28           2,730,470.10             14,597,207.38           

13 งานโครงสร้าง ชั้น 10 11,190,726.42           2,546,813.60             13,737,540.02           

14 งานโครงสร้าง ชั้น 11 9,376,685.68             2,165,958.40             11,542,644.08           

15 งานโครงสร้าง ชั้น 12 9,381,209.01             2,166,983.40             11,548,192.41           

16 งานโครงสร้าง ชั้น 13 9,369,299.32             2,164,059.60             11,533,358.92           

17 งานโครงสร้าง ชั้น 14 9,365,899.32             2,164,059.60             11,529,958.92           

18 งานโครงสร้าง ชั้น 15 9,343,804.17             2,159,438.40             11,503,242.57           

หมายเหตุล าดับ รายการ จ านวน หน่วย
ราคาวสัดุ ราคาค่าแรง

ราคารวม ( บาท )

สถานที่กอ่สร้าง    กระทรวงการคลัง  ถนนพระรามที่ 6  แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท  กทม.                                                    แบบเลขที่  1601/2559                      

หน่วยงานเจ้าของโครงการกอ่สร้าง   ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง                                                                              เมื่อวนัที่ 19   เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559

ค านวณราคากลางโดย   คณะกรรมการก าหนดราคากลาง ตามค าส่ังส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง ที่ 756/2559  ลงวนัที่ 26  กรกฎาคม 2559

แบบแสดงรายการ,ปริมาณและราคางานโครงสร้าง อาคารที่ท าการแห่งใหม่กระทรวงการคลัง

กลุ่มงาน /งาน    งานกอ่สร้างอาคาร

ชื่อโครงการ   งานจ้างกอ่สร้างอาคารที่ท าการใหม่กระทรวงการคลัง
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ราคา/หน่วย รวม(บาท) ราคา/หน่วย รวม(บาท)
หมายเหตุล าดับ รายการ จ านวน หน่วย

ราคาวสัดุ ราคาค่าแรง
ราคารวม ( บาท )

19 งานโครงสร้าง ชั้น 16 9,367,421.85             2,159,362.30             11,526,784.15           

20 งานโครงสร้าง ชั้น 17 9,360,030.39             2,157,976.10             11,518,006.49           

21 งานโครงสร้าง ชั้น 18 9,441,034.39             2,174,776.10             11,615,810.49           

22 งานโครงสร้าง ชั้น 19 9,352,476.63             2,162,254.80             11,514,731.43           

23 งานโครงสร้าง ชั้น 20 9,370,632.51             2,159,829.50             11,530,462.01           

24 งานโครงสร้าง ชั้น 21 13,754,961.04           3,303,801.90             17,058,762.94           

25 งานโครงสร้าง ชั้นดาดฟ้า ระดับ +94.70 13,411,027.93           3,140,574.40             16,551,602.33           

26 งานโครงสร้าง ชั้นที่ต้ังเคร่ืองอัดอากาศ ระดับ +98.60 1,642,797.05             661,900.32                2,304,697.37             

27 งานโครงสร้าง ชั้นหลังคา (ระดับ +102.50) 1,499,986.62             325,498.90                1,825,485.52             

28 งานโครงสร้าง เหล็กรูปพรรณ 15,613,638.68           6,521,934.00             22,135,572.68           

29 งานโครงสร้างรับถังบ าบัด 7,949,911.96             867,565.00                8,817,476.96             

30 งานโครงสร้างอาคารเกบ็ขยะ 750,206.83                124,187.40                874,394.23                

รวมงานโครงสร้าง 446,361,339.30          79,352,084.22           525,713,423.52          

กลุ่มงานที่ 1

งานโครงสร้างวศิวกรรม

1 - งานเสาเข็ม

- งานเจาะส ารวจชั้นดิน จุด -                          -                          -                          มีผลการเจาะส ารวจแล้ว

- เสาเข็มเจาะ ขนาด Dia.1.50 ม. รับน้ าหนักปลอดภัยไม่น้อย 224.00            ต้น 469,560.00           105,181,440.00          -                  -                          105,181,440.00          

กวา่1,000.- ตัน / ต้น (ค่าวสัดุ + ค่าแรง) -                          -                          -                          

- เสาเข็มเจาะ ขนาด Dia.0.50 ม. รับน้ าหนักปลอดภัยไม่น้อย 57.00              ต้น 19,000.00            1,083,000.00             -                  -                          1,083,000.00             

กวา่30.- ตัน / ต้น (ค่าวสัดุ + ค่าแรง) -                          -                          -                          

- สกดัหัวเสาเข็มเจาะ ขนาด Dia.1.50 ม. 224.00            ต้น -                          1,100.00           246,400.00                246,400.00                

- สกดัหัวเสาเข็มเจาะ ขนาด Dia.0.50 ม. 57.00              ต้น -                          500.00              28,500.00                 28,500.00                 

- งานทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็ม (SEISMIC TEST) เสาเข็มเจาะขนาด Dai 1.50 ม. 224.00            ต้น -                          300.00              67,200.00                 67,200.00                 

- งานทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็ม (SEISMIC TEST) เสาเข็มเจาะขนาด Dai 0.50 ม. 57.00              ต้น -                          300.00              17,100.00                 17,100.00                 

- งานทดสอบการรับน้ าหนักของเสาเข็ม (DYNAMIC TEST) เสาเข็มเจาะขนาด Dai 1.50 ม. 2.00               ต้น 100,000.00           200,000.00                -                          200,000.00                

- งานทดสอบการรับน้ าหนักของเสาเข็ม (DYNAMIC TEST) เสาเข็มเจาะขนาด Dai 0.50 ม. 2.00               ต้น 40,000.00            80,000.00                 -                          80,000.00                 

รวมงานเสาเข็ม 106,544,440.00          359,200.00                106,903,640.00          
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ราคา/หน่วย รวม(บาท) ราคา/หน่วย รวม(บาท)
หมายเหตุล าดับ รายการ จ านวน หน่วย

ราคาวสัดุ ราคาค่าแรง
ราคารวม ( บาท )

2 งานฐานรากและระบบป้องกนัดินพัง

- ขุดดินชั้นใต้ดินด้วยเคร่ืองจักร 23,565.00        ลบ.ม. -                          -                  -                          -                          รวมอยู่ในงานSHEETPILE

-  งานขนย้ายดิน 47,443.00        ลบ.ม. -                          -                  -                          -                          รวมอยู่ในเง่ือนไขของTOR.

-  ทรายถมบดอัดแน่น 5,997.00         ลบ.ม. 320.00                 1,919,040.00             99.00               593,703.00                2,512,743.00             

-  ทรายหยาบรองกน้ฐานราก  หนา 0.10 ม. 445.00            ลบ.ม. 320.00                 142,400.00                91.00               40,495.00                 182,895.00                

-   คอนกรีตหยาบรองกน้ฐานรากและพืน้ใต้ดิน หนา 0.10 ม.    376.00            ลบ.ม. 2,034.00              764,784.00                398.00              149,648.00                914,432.00                

งานเหล็กเสริมคอนกรีต -                          -                          -                          

- Dia.  16  มม.  SD-40 8,072.00         กก. 14.83                  119,707.76                3.30                 26,637.60                 146,345.36                

- Dia.  25  มม.  SD-40 423,746.00      กก. 14.83                  6,284,153.18             2.90                 1,228,863.40             7,513,016.58             

- Dia.  32  มม.  SD-50 1,601,373.00    กก. 14.83                  23,748,361.59           2.90                 4,643,981.70             28,392,343.29           

- ลวดผูกเหล็ก 60,995.73        กก. 21.11                  1,287,619.86             -                  -                          1,287,619.86             

งานคอนกรีต -                          -                          -                          

- คอนกรีตโครงสร้าง fc' = 350 ksc  CYLINDER LOW HEAT (MAT FOOTING) 10,865.00        ลบ.ม. 2,529.00              27,477,585.00           485.00              5,269,525.00             32,747,110.00           

- น้ ายากนัซึมผสมคอนกรีต ลิตร -                          -                          -                          

งานไม้แบบ -                          -                          -                          

- ไม้แบบ (ค่าวสัดุ) 662.10            ตร.ม. 280.00                 185,388.00                -                  -                          185,388.00                

- ไม้แบบ (ค่าแรง) 2,207.00         ตร.ม. -                     -                          115.00              253,805.00                253,805.00                

- แผ่นพลาสติกอย่างหนาปูรองใต้พืน้ 3,450.00         ตร.ม. 10.00                  34,500.00                 -                  -                          34,500.00                 

- Soil Protection Temporary Structure Works 1.00               LS. -                     -                          -                          -                          รวมอยู่ในงานSHEETPILE

รวมงานฐานรากและโครงสร้างชั้นใต้ดิน 61,963,539.39           12,206,658.70           74,170,198.09           
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ราคา/หน่วย รวม(บาท) ราคา/หน่วย รวม(บาท)
หมายเหตุล าดับ รายการ จ านวน หน่วย

ราคาวสัดุ ราคาค่าแรง
ราคารวม ( บาท )

3 งานโครงสร้างชั้นใต้ดิน

-  ทรายหยาบ  หนา 0.10 ม. 65.00              ลบ.ม. 453.33                 29,466.45                 91.00               5,915.00                   35,381.45                 

-   คอนกรีตหยาบรองพืน้ใต้ดิน หนา 0.10 ม.    65.00              ลบ.ม. 2,034.00              132,210.00                398.00              25,870.00                 158,080.00                

งานเหล็กเสริมคอนกรีต -                          -                          -                          

- Dia.  6  มม.  SR-24 กก. 16.30                  -                          4.10                 -                          -                          

- Dia.  9  มม.  SR-24 3,841.00         กก. 15.46                  59,381.86                 4.10                 15,748.10                 75,129.96                 

- Dia.  12  มม.  SD-40 20,068.00        กก. 15.03                  301,622.04                3.30                 66,224.40                 367,846.44                

- Dia.  16  มม.  SD-40 47,037.00        กก. 14.83                  697,558.71                3.30                 155,222.10                852,780.81                

- Dia.  20  มม.  SD-40 63,101.00        กก. 14.83                  935,787.83                2.90                 182,992.90                1,118,780.73             

- Dia.  25  มม.  SD-40 192,013.00      กก. 14.83                  2,847,552.79             2.90                 556,837.70                3,404,390.49             

- Dia.  28  มม.  SD-50 27,791.00        กก. 14.83                  412,140.53                2.90                 80,593.90                 492,734.43                

- Dia.  32  มม.  SD-50 177,096.00      กก. 14.83                  2,626,333.68             2.90                 513,578.40                3,139,912.08             

- ลวดผูกเหล็ก 15,928.41        กก. 21.11                  336,248.74                -                  -                          336,248.74                

งานคอนกรีต -                          -                          -                          

- คอนกรีตโครงสร้าง fc' = 350 ksc  CYLINDER (คอนกรีตกนัซึม) 546.00            ลบ.ม. 2,629.00              1,435,434.00             485.00              264,810.00                1,700,244.00             

- คอนกรีตโครงสร้าง fc' = 350 ksc  CYLINDER 518.00            ลบ.ม. 2,529.00              1,310,022.00             485.00              251,230.00                1,561,252.00             

- คอนกรีตโครงสร้าง fc' = 500 ksc  CYLINDER 607.00            ลบ.ม. 2,859.00              1,735,413.00             485.00              294,395.00                2,029,808.00             

งานไม้แบบ -                          -                          -                          

- ไม้แบบ (ค่าวสัดุ) 1,795.20         ตร.ม. 280.00                 502,656.00                -                  -                          502,656.00                

- ไม้แบบ (ค่าแรง) 5,984.00         ตร.ม. -                     -                          115.00              688,160.00                688,160.00                

งานระบบกนัซึม -                          -                          -                          

- ชนิดทาผิวคอนกรีต ประเภทซีเมนต์พิเศษ ซ่ึงมีคุณสมบัติในการป้องกนัน้ าซึมผ่านทั้งสองด้าน -                          -                          -                          

     ส าหรับ -                          -                          -                          

                :  ส่วนพืน้และผนังภายในและผนังถังเกบ็น้ า 1,122.00         ตร.ม. 200.00                 224,400.00                60.00               67,320.00                 291,720.00                

- Water Proofing Membrane + งานกอ่อิฐ 1,376.00         ตร.ม. 320.00                 440,320.00                110.00              151,360.00                591,680.00                

- P.V.C.  Water Stop  ขนาดไม่ต่ ากวา่ 190 มม.หนาไม่ต่ ากวา่ 5 มม. 473.00            ม. 250.00                 118,250.00                50.00               23,650.00                 141,900.00                
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ราคา/หน่วย รวม(บาท) ราคา/หน่วย รวม(บาท)
หมายเหตุล าดับ รายการ จ านวน หน่วย

ราคาวสัดุ ราคาค่าแรง
ราคารวม ( บาท )

- แผ่นพลาสติกอย่างหนาปูรองใต้พืน้ 1,123.00         ตร.ม. 30.00                  33,690.00                 -                  -                          33,690.00                 

- Soil Protection Temporary Structure Works LS. -                          -                          -                          

- H-100x100-17.2 kg -                 กก. 20.60                  -                          12.00               -                          -                          

- ฝา 0.60m. 

∅

 CAST IRON COVER HEAVY DUTY.(TYP.) 2.00               ชิ้น 14,000.00            28,000.00                 2,000.00           4,000.00                   32,000.00                 

- ราง Gutter + ฝา 160.00            ม. 2,500.00              400,000.00                -                          400,000.00                

รวมงานโครงสร้าง ชั้นใต้ดิน 14,606,487.63           3,347,907.50             17,954,395.13           

4 งานโครงสร้าง ชั้นล่าง (1st และP1A, P1B)

งานเหล็กเสริมคอนกรีต

- Dia.  6  มม.  SR-24 41.00              กก. 18.30                  750.30                      4.10                 168.10                      918.40                      

- Dia.  9  มม.  SR-24 7,637.00         กก. 17.46                  133,342.02                4.10                 31,311.70                 164,653.72                

- Dia.  12  มม.  SD-40 110,616.00      กก. 17.03                  1,883,790.48             3.30                 365,032.80                2,248,823.28             

- Dia.  16  มม.  SD-40 86,634.00        กก. 14.83                  1,284,782.22             3.30                 285,892.20                1,570,674.42             

- Dia.  20  มม.  SD-40 68,975.00        กก. 14.83                  1,022,899.25             2.90                 200,027.50                1,222,926.75             

- Dia.  25  มม.  SD-40 69,626.00        กก. 14.83                  1,032,553.58             2.90                 201,915.40                1,234,468.98             

- Dia.  28  มม.  SD-50 20,080.00        กก. 14.83                  297,786.40                2.90                 58,232.00                 356,018.40                

- Dia.  32  มม.  SD-50 75,618.00        กก. 14.83                  1,121,414.94             2.90                 219,292.20                1,340,707.14             

- ลวดผูกเหล็ก 13,176.81        กก. 21.11                  278,162.46                -                  -                          278,162.46                

งานคอนกรีต -                          -                          -                          

- คอนกรีตโครงสร้าง fc' = 350 ksc  CYLINDER 1,757.00         ลบ.ม. 2,529.00              4,443,453.00             485.00              852,145.00                5,295,598.00             

- คอนกรีตโครงสร้าง fc' = 500 ksc  CYLINDER 723.00            ลบ.ม. 2,859.00              2,067,057.00             485.00              350,655.00                2,417,712.00             

งานไม้แบบ -                          -                          -                          

- ไม้แบบ (ค่าวสัดุ) 3,053.70         ตร.ม. 280.00                 855,036.00                -                  -                          855,036.00                

- ไม้แบบ (ค่าแรง) 10,179.00        ตร.ม. -                     -                          115.00              1,170,585.00             1,170,585.00             

-                          -                          -                          



แบบ ปร. 4  แผ่นที ่ 6 / 33

ราคา/หน่วย รวม(บาท) ราคา/หน่วย รวม(บาท)
หมายเหตุล าดับ รายการ จ านวน หน่วย

ราคาวสัดุ ราคาค่าแรง
ราคารวม ( บาท )

งานคอนกรีตอัดแรง -                          -                          -                          

- ระบบพืน้คอนกรีตอัดแรง (Post - Tensioned System) 3,322.00         ตร.ม. 340.00                 1,129,480.00             -                  -                          1,129,480.00             

- H-100x100-17.2 kg + จุดยึด 20.00              ชุด 2,000.00              40,000.00                 500.00              10,000.00                 50,000.00                 

- เสาเข็ม I0.12x0.12x6 m. 25.00              ต้น 762.00                 19,050.00                 449.00              11,225.00                 30,275.00                 

- ราง Gutter 16.00              ม. 2,500.00              40,000.00                 500.00              8,000.00                   48,000.00                 

รวมงานโครงสร้าง ชั้นล่าง 15,649,557.65           3,764,481.90             19,414,039.55           

5 งานโครงสร้าง ชั้น 2

งานเหล็กเสริมคอนกรีต

- Dia.  6  มม.  SR-24 19.00              กก. 18.30                  347.70                      4.10                 77.90                       425.60                      

- Dia.  9  มม.  SR-24 4,072.00         กก. 17.46                  71,097.12                 4.10                 16,695.20                 87,792.32                 

- Dia.  12  มม.  SD-40 69,302.00        กก. 17.03                  1,180,213.06             3.30                 228,696.60                1,408,909.66             

- Dia.  16  มม.  SD-40 45,547.00        กก. 14.83                  675,462.01                3.30                 150,305.10                825,767.11                

- Dia.  20  มม.  SD-40 27,570.00        กก. 14.83                  408,863.10                2.90                 79,953.00                 488,816.10                

- Dia.  25  มม.  SD-40 51,118.00        กก. 14.83                  758,079.94                2.90                 148,242.20                906,322.14                

- Dia.  28  มม.  SD-40 9,175.00         กก. 14.83                  136,065.25                2.90                 26,607.50                 162,672.75                

- Dia.  32  มม.  SD-50 97,573.00        กก. 14.83                  1,447,007.59             2.90                 282,961.70                1,729,969.29             

- ลวดผูกเหล็ก 9,131.28         กก. 21.11                  192,761.32                -                  -                          192,761.32                

งานคอนกรีต -                          -                          -                          

- คอนกรีตโครงสร้าง fc' = 350 ksc  CYLINDER 1,026.00         ลบ.ม. 2,529.00              2,594,754.00             485.00              497,610.00                3,092,364.00             

- คอนกรีตโครงสร้าง fc' = 500 ksc  CYLINDER 595.00            ลบ.ม. 2,859.00              1,701,105.00             485.00              288,575.00                1,989,680.00             

งานไม้แบบ -                          -                          -                          

58 - ไม้แบบ (ค่าวสัดุ) 1,872.60         ตร.ม. 280.00                 524,328.00                -                  -                          524,328.00                

- ไม้แบบ (ค่าแรง) 6,242.00         ตร.ม. -                     -                          115.00              717,830.00                717,830.00                

งานคอนกรีตอัดแรง -                          -                          -                          

- ระบบพืน้คอนกรีตอัดแรง (Post - Tensioned System) 2,058.00         ตร.ม. 340.00                 699,720.00                -                  -                          699,720.00                



แบบ ปร. 4  แผ่นที ่ 7 / 33

ราคา/หน่วย รวม(บาท) ราคา/หน่วย รวม(บาท)
หมายเหตุล าดับ รายการ จ านวน หน่วย

ราคาวสัดุ ราคาค่าแรง
ราคารวม ( บาท )

งานหลังคา คลุม DROP OFF -                          -                          -                          

- Bolt M-24 326.00            ชุด 280.00                 91,280.00                 -                          91,280.00                 

- [ - 300x90x9x38.1 kg/m. 2,743.00         กก. 21.00                  57,603.00                 12.00               32,916.00                 90,519.00                 

- SB9 = H - 300x150x6.5x9 mm.(WT. 36.7 kg/m.) 11,890.00        กก. 21.00                  249,690.00                12.00               142,680.00                392,370.00                

- SB24 = [] - 150x75x3.2 mm.(WT. 10.8 kg/m.) 5,572.00         กก. 21.00                  117,012.00                12.00               66,864.00                 183,876.00                

- SB25 = [] - 150x150x4.5 mm.(WT. 20.1 kg/m.) 5,306.00         กก. 21.00                  111,426.00                12.00               63,672.00                 175,098.00                

- W/STEEL PIPE ø 165.2x6.0mm. (WT. 23.6 kg/m.) 3,256.00         กก. 21.00                  68,376.00                 12.00               39,072.00                 107,448.00                

- จุดต่อ F1 17.00              ชุด 4,200.00              71,400.00                 -                          71,400.00                 

- จุดต่อ F2 13.00              ชุด 1,080.00              14,040.00                 -                          14,040.00                 

- จุดต่อ F3 17.00              ชุด 1,920.00              32,640.00                 560.00              9,520.00                   42,160.00                 

- จุดต่อ F4 13.00              ชุด 1,920.00              24,960.00                 560.00              7,280.00                   32,240.00                 

- จุดต่อ F5 17.00              ชุด 4,200.00              71,400.00                 1,250.00           21,250.00                 92,650.00                 

- สีกนัสนิม 1,015.00         ตร.ม. 56.00                  56,840.00                 35.00               35,525.00                 92,365.00                 

- สีทับหน้าชนิด Epoxy (ระบุสีภายหลัง) 1,015.00         ตร.ม. 150.00                 152,250.00                35.00               35,525.00                 187,775.00                

- H-100x100-17.2 kg + จุดยึด 20.00              ชุด 2,000.00              40,000.00                 500.00              10,000.00                 50,000.00                 

รวมงานโครงสร้าง ชั้น 2 11,548,721.09           2,901,858.20             14,450,579.29           



แบบ ปร. 4  แผ่นที ่ 8 / 33

ราคา/หน่วย รวม(บาท) ราคา/หน่วย รวม(บาท)
หมายเหตุล าดับ รายการ จ านวน หน่วย

ราคาวสัดุ ราคาค่าแรง
ราคารวม ( บาท )

6 งานโครงสร้าง ชั้น 3

งานเหล็กเสริมคอนกรีต

- Dia.  6  มม.  SR-24 19.00              กก. 18.30                  347.70                      4.10                 77.90                       425.60                      

- Dia.  9  มม.  SR-24 4,487.00         กก. 17.46                  78,343.02                 4.10                 18,396.70                 96,739.72                 

- Dia.  12  มม.  SD-40 91,551.00        กก. 17.03                  1,559,113.53             3.30                 302,118.30                1,861,231.83             

- Dia.  16  มม.  SD-40 43,047.00        กก. 14.83                  638,387.01                3.30                 142,055.10                780,442.11                

- Dia.  20  มม.  SD-40 25,837.00        กก. 14.83                  383,162.71                2.90                 74,927.30                 458,090.01                

- Dia.  25  มม.  SD-40 45,263.00        กก. 14.83                  671,250.29                2.90                 131,262.70                802,512.99                

- Dia.  28  มม.  SD-50 2,920.00         กก. 14.83                  43,303.60                 2.90                 8,468.00                   51,771.60                 

- Dia.  32  มม.  SD-50 95,134.00        กก. 14.83                  1,410,837.22             2.90                 275,888.60                1,686,725.82             

- ลวดผูกเหล็ก 9,247.74         กก. 21.11                  195,219.79                -                  -                          195,219.79                

งานคอนกรีต -                          -                          -                          

- คอนกรีตโครงสร้าง fc' = 350 ksc  CYLINDER 1,208.00         ลบ.ม. 2,529.00              3,055,032.00             485.00              585,880.00                3,640,912.00             

- คอนกรีตโครงสร้าง fc' = 500 ksc  CYLINDER 588.00            ลบ.ม. 2,859.00              1,681,092.00             485.00              285,180.00                1,966,272.00             

งานไม้แบบ -                          -                          -                          

- ไม้แบบ (ค่าวสัดุ) 1,971.00         ตร.ม. 280.00                 551,880.00                -                  -                          551,880.00                

- ไม้แบบ (ค่าแรง) 6,570.00         ตร.ม. -                     -                          115.00              755,550.00                755,550.00                

งานคอนกรีตอัดแรง -                          -                          -                          

- ระบบพืน้คอนกรีตอัดแรง (Post - Tensioned System) 2,847.00         ตร.ม. 340.00                 967,980.00                -                  -                          967,980.00                

- H-100x100-17.2 kg + จุดยึด 20.00              ชุด 2,000.00              40,000.00                 500.00              10,000.00                 50,000.00                 

รวมงานโครงสร้าง ชั้น 3 11,275,948.87           2,589,804.60             13,865,753.47           



แบบ ปร. 4  แผ่นที ่ 9 / 33

ราคา/หน่วย รวม(บาท) ราคา/หน่วย รวม(บาท)
หมายเหตุล าดับ รายการ จ านวน หน่วย

ราคาวสัดุ ราคาค่าแรง
ราคารวม ( บาท )

7 งานโครงสร้าง ชั้น 4

งานเหล็กเสริมคอนกรีต

- Dia.  6  มม.  SR-24 19.00              กก. 18.30                  347.70                      4.10                 77.90                       425.60                      

- Dia.  9  มม.  SR-24 4,428.00         กก. 17.46                  77,312.88                 4.10                 18,154.80                 95,467.68                 

- Dia.  12  มม.  SD-40 88,455.00        กก. 17.03                  1,506,388.65             3.30                 291,901.50                1,798,290.15             

- Dia.  16  มม.  SD-40 45,412.00        กก. 14.83                  673,459.96                3.30                 149,859.60                823,319.56                

- Dia.  20  มม.  SD-40 26,693.00        กก. 14.83                  395,857.19                2.90                 77,409.70                 473,266.89                

- Dia.  25  มม.  SD-40 48,128.00        กก. 14.83                  713,738.24                2.90                 139,571.20                853,309.44                

- Dia.  28  มม.  SD-50 7,716.00         กก. 14.83                  114,428.28                2.90                 22,376.40                 136,804.68                

- Dia.  32  มม.  SD-50 95,134.00        กก. 14.83                  1,410,837.22             2.90                 275,888.60                1,686,725.82             

- ลวดผูกเหล็ก 9,479.55         กก. 21.11                  200,113.30                -                  -                          200,113.30                

งานคอนกรีต -                          -                          -                          

- คอนกรีตโครงสร้าง fc' = 350 ksc  CYLINDER 1,056.00         ลบ.ม. 2,529.00              2,670,624.00             485.00              512,160.00                3,182,784.00             

- คอนกรีตโครงสร้าง fc' = 500 ksc  CYLINDER 588.00            ลบ.ม. 2,859.00              1,681,092.00             485.00              285,180.00                1,966,272.00             

งานไม้แบบ -                     -                          -                          -                          

- ไม้แบบ (ค่าวสัดุ) 2,126.53         ตร.ม. 280.00                 595,428.40                -                  -                          595,428.40                

- ไม้แบบ (ค่าแรง) 6,379.00         ตร.ม. -                     -                          115.00              733,585.00                733,585.00                

งานคอนกรีตอัดแรง -                          -                          -                          

- ระบบพืน้คอนกรีตอัดแรง (Post - Tensioned System) 2,439.00         ตร.ม. 340.00                 829,260.00                -                  -                          829,260.00                

- H-100x100-17.2 kg + จุดยึด 20.00              ชุด 2,000.00              40,000.00                 500.00              10,000.00                 50,000.00                 

รวมงานโครงสร้าง ชั้น 4 10,908,887.82           2,516,164.70             13,425,052.52           



แบบ ปร. 4  แผ่นที ่ 10 / 33

ราคา/หน่วย รวม(บาท) ราคา/หน่วย รวม(บาท)
หมายเหตุล าดับ รายการ จ านวน หน่วย

ราคาวสัดุ ราคาค่าแรง
ราคารวม ( บาท )

8 งานโครงสร้าง ชั้น 5

งานเหล็กเสริมคอนกรีต

- Dia.  6  มม.  SR-24 23.00              กก. 18.30                  420.90                      4.10                 94.30                       515.20                      

- Dia.  9  มม.  SR-24 4,060.00         กก. 17.46                  70,887.60                 4.10                 16,646.00                 87,533.60                 

- Dia.  12  มม.  SD-40 92,442.00        กก. 17.03                  1,574,287.26             3.30                 305,058.60                1,879,345.86             

- Dia.  16  มม.  SD-40 41,826.00        กก. 14.83                  620,279.58                3.30                 138,025.80                758,305.38                

- Dia.  20  มม.  SD-40 23,693.00        กก. 14.83                  351,367.19                2.90                 68,709.70                 420,076.89                

- Dia.  25  มม.  SD-40 41,805.00        กก. 14.83                  619,968.15                2.90                 121,234.50                741,202.65                

- Dia.  28  มม.  SD-50 3,780.00         กก. 14.83                  56,057.40                 2.90                 10,962.00                 67,019.40                 

- Dia.  32  มม.  SD-50 95,134.00        กก. 14.83                  1,410,837.22             2.90                 275,888.60                1,686,725.82             

- ลวดผูกเหล็ก 9,082.89         กก. 21.11                  191,739.81                -                  -                          191,739.81                

งานคอนกรีต -                     -                          -                          -                          

- คอนกรีตโครงสร้าง fc' = 350 ksc  CYLINDER 1,167.00         ลบ.ม. 2,529.00              2,951,343.00             485.00              565,995.00                3,517,338.00             

- คอนกรีตโครงสร้าง fc' = 500 ksc  CYLINDER 531.00            ลบ.ม. 2,859.00              1,518,129.00             485.00              257,535.00                1,775,664.00             

งานไม้แบบ -                     -                          -                          -                          

- ไม้แบบ (ค่าวสัดุ) 2,041.20         ตร.ม. 280.00                 571,536.00                -                  -                          571,536.00                

- ไม้แบบ (ค่าแรง) 6,804.00         ตร.ม. -                     -                          115.00              782,460.00                782,460.00                

งานคอนกรีตอัดแรง -                          -                          -                          

- ระบบพืน้คอนกรีตอัดแรง (Post - Tensioned System) 2,806.00         ตร.ม. 340.00                 954,040.00                -                  -                          954,040.00                

- H-100x100-17.2 kg + จุดยึด 20.00              ชุด 2,000.00              40,000.00                 500.00              10,000.00                 50,000.00                 

รวมงานโครงสร้าง ชั้น 5 10,930,893.11           2,552,609.50             13,483,502.61           



แบบ ปร. 4  แผ่นที ่ 11 / 33

ราคา/หน่วย รวม(บาท) ราคา/หน่วย รวม(บาท)
หมายเหตุล าดับ รายการ จ านวน หน่วย

ราคาวสัดุ ราคาค่าแรง
ราคารวม ( บาท )

9 งานโครงสร้าง ชั้น 6

งานเหล็กเสริมคอนกรีต

- Dia.  6  มม.  SR-24 23.00              กก. 18.30                  420.90                      4.10                 94.30                       515.20                      

- Dia.  9  มม.  SR-24 4,052.00         กก. 17.46                  70,747.92                 4.10                 16,613.20                 87,361.12                 

- Dia.  12  มม.  SD-40 94,092.00        กก. 17.03                  1,602,386.76             3.30                 310,503.60                1,912,890.36             

- Dia.  16  มม.  SD-40 44,209.00        กก. 14.83                  655,619.47                3.30                 145,889.70                801,509.17                

- Dia.  20  มม.  SD-40 23,653.00        กก. 14.83                  350,773.99                2.90                 68,593.70                 419,367.69                

- Dia.  25  มม.  SD-40 41,472.00        กก. 14.83                  615,029.76                2.90                 120,268.80                735,298.56                

- Dia.  28  มม.  SD-50 3,780.00         กก. 14.83                  56,057.40                 2.90                 10,962.00                 67,019.40                 

- Dia.  32  มม.  SD-50 78,058.00        กก. 14.83                  1,157,600.14             2.90                 226,368.20                1,383,968.34             

- ลวดผูกเหล็ก 8,680.17         กก. 21.11                  183,238.39                -                  -                          183,238.39                

งานคอนกรีต -                          -                          -                          

- คอนกรีตโครงสร้าง fc' = 350 ksc  CYLINDER 1,121.00         ลบ.ม. 2,529.00              2,835,009.00             485.00              543,685.00                3,378,694.00             

- คอนกรีตโครงสร้าง fc' = 500 ksc  CYLINDER 477.00            ลบ.ม. 2,859.00              1,363,743.00             485.00              231,345.00                1,595,088.00             

งานไม้แบบ -                          -                          -                          

- ไม้แบบ (ค่าวสัดุ) 1,844.70         ตร.ม. 280.00                 516,516.00                -                  -                          516,516.00                

- ไม้แบบ (ค่าแรง) 6,149.00         ตร.ม. -                     -                          115.00              707,135.00                707,135.00                

งานคอนกรีตอัดแรง -                          -                          -                          

- ระบบพืน้คอนกรีตอัดแรง (Post - Tensioned System) 2,852.00         ตร.ม. 340.00                 969,680.00                -                  -                          969,680.00                

- H-100x100-17.2 kg + จุดยึด 20.00              ชุด 2,000.00              40,000.00                 500.00              10,000.00                 50,000.00                 

รวมงานโครงสร้าง ชั้น 6 10,416,822.73           2,391,458.50             12,808,281.23           



แบบ ปร. 4  แผ่นที ่ 12 / 33

ราคา/หน่วย รวม(บาท) ราคา/หน่วย รวม(บาท)
หมายเหตุล าดับ รายการ จ านวน หน่วย

ราคาวสัดุ ราคาค่าแรง
ราคารวม ( บาท )

10 งานโครงสร้าง ชั้น 7

งานเหล็กเสริมคอนกรีต

- Dia.  6  มม.  SR-24 23.00              กก. 18.30                  420.90                      4.10                 94.30                       515.20                      

- Dia.  9  มม.  SR-24 4,052.00         กก. 17.46                  70,747.92                 4.10                 16,613.20                 87,361.12                 

- Dia.  12  มม.  SD-40 94,092.00        กก. 17.03                  1,602,386.76             3.30                 310,503.60                1,912,890.36             

- Dia.  16  มม.  SD-40 44,123.00        กก. 14.83                  654,344.09                3.30                 145,605.90                799,949.99                

- Dia.  20  มม.  SD-40 23,653.00        กก. 14.83                  350,773.99                2.90                 68,593.70                 419,367.69                

- Dia.  25  มม.  SD-40 41,025.00        กก. 14.83                  608,400.75                2.90                 118,972.50                727,373.25                

- Dia.  28  มม.  SD-50 3,780.00         กก. 14.83                  56,057.40                 2.90                 10,962.00                 67,019.40                 

- Dia.  32  มม.  SD-50 78,058.00        กก. 14.83                  1,157,600.14             2.90                 226,368.20                1,383,968.34             

- ลวดผูกเหล็ก 8,664.18         กก. 21.11                  182,900.84                -                  -                          182,900.84                

งานคอนกรีต -                          -                          -                          

- คอนกรีตโครงสร้าง fc' = 350 ksc  CYLINDER 1,121.00         ลบ.ม. 2,529.00              2,835,009.00             485.00              543,685.00                3,378,694.00             

- คอนกรีตโครงสร้าง fc' = 500 ksc  CYLINDER 477.00            ลบ.ม. 2,859.00              1,363,743.00             485.00              231,345.00                1,595,088.00             

งานไม้แบบ -                     -                          -                          -                          

- ไม้แบบ (ค่าวสัดุ) 1,844.70         ตร.ม. 280.00                 516,516.00                -                  -                          516,516.00                

- ไม้แบบ (ค่าแรง) 6,149.00         ตร.ม. -                     -                          115.00              707,135.00                707,135.00                

งานคอนกรีตอัดแรง -                          -                          -                          

- ระบบพืน้คอนกรีตอัดแรง (Post - Tensioned System) 2,852.00         ตร.ม. 340.00                 969,680.00                -                  -                          969,680.00                

- H-100x100-17.2 kg + จุดยึด 20.00              ชุด 2,000.00              40,000.00                 500.00              10,000.00                 50,000.00                 

รวมงานโครงสร้าง ชั้น 7 10,408,580.79           2,389,878.40             12,798,459.19           



แบบ ปร. 4  แผ่นที ่ 13 / 33

ราคา/หน่วย รวม(บาท) ราคา/หน่วย รวม(บาท)
หมายเหตุล าดับ รายการ จ านวน หน่วย

ราคาวสัดุ ราคาค่าแรง
ราคารวม ( บาท )

11 งานโครงสร้าง ชั้น 8

งานเหล็กเสริมคอนกรีต

- Dia.  6  มม.  SR-24 23.00              กก. 18.30                  420.90                      4.10                 94.30                       515.20                      

- Dia.  9  มม.  SR-24 3,983.00         กก. 17.46                  69,543.18                 4.10                 16,330.30                 85,873.48                 

- Dia.  12  มม.  SD-40 92,625.00        กก. 17.03                  1,577,403.75             3.30                 305,662.50                1,883,066.25             

- Dia.  16  มม.  SD-40 47,687.00        กก. 14.83                  707,198.21                3.30                 157,367.10                864,565.31                

- Dia.  20  มม.  SD-40 23,683.00        กก. 14.83                  351,218.89                2.90                 68,680.70                 419,899.59                

- Dia.  25  มม.  SD-40 41,877.00        กก. 14.83                  621,035.91                2.90                 121,443.30                742,479.21                

- Dia.  28  มม.  SD-50 3,780.00         กก. 14.83                  56,057.40                 2.90                 10,962.00                 67,019.40                 

- Dia.  32  มม.  SD-50 78,058.00        กก. 14.83                  1,157,600.14             2.90                 226,368.20                1,383,968.34             

- ลวดผูกเหล็ก 8,751.48         กก. 21.11                  184,743.74                -                  -                          184,743.74                

งานคอนกรีต -                     -                          -                          -                          

- คอนกรีตโครงสร้าง fc' = 350 ksc  CYLINDER 1,208.00         ลบ.ม. 2,529.00              3,055,032.00             485.00              585,880.00                3,640,912.00             

- คอนกรีตโครงสร้าง fc' = 500 ksc  CYLINDER 477.00            ลบ.ม. 2,859.00              1,363,743.00             485.00              231,345.00                1,595,088.00             

งานไม้แบบ -                          -                          -                          

- ไม้แบบ (ค่าวสัดุ) 1,931.70         ตร.ม. 280.00                 540,876.00                -                  -                          540,876.00                

- ไม้แบบ (ค่าแรง) 6,439.00         ตร.ม. -                     -                          115.00              740,485.00                740,485.00                

งานคอนกรีตอัดแรง -                          -                          -                          

- ระบบพืน้คอนกรีตอัดแรง (Post - Tensioned System) 2,865.00         ตร.ม. 340.00                 974,100.00                -                  -                          974,100.00                

- H-100x100-17.2 kg + จุดยึด 20.00              ชุด 2,000.00              40,000.00                 500.00              10,000.00                 50,000.00                 

รวมงานโครงสร้าง ชั้น 8 10,698,973.12           2,474,618.40             13,173,591.52           



แบบ ปร. 4  แผ่นที ่ 14 / 33

ราคา/หน่วย รวม(บาท) ราคา/หน่วย รวม(บาท)
หมายเหตุล าดับ รายการ จ านวน หน่วย

ราคาวสัดุ ราคาค่าแรง
ราคารวม ( บาท )

12 งานโครงสร้าง ชั้น 9

งานเหล็กเสริมคอนกรีต

- Dia.  6  มม.  SR-24 20.00              กก. 18.30                  366.00                      4.10                 82.00                       448.00                      

- Dia.  9  มม.  SR-24 3,548.00         กก. 17.46                  61,948.08                 4.10                 14,546.80                 76,494.88                 

- Dia.  12  มม.  SD-40 96,779.00        กก. 17.03                  1,648,146.37             3.30                 319,370.70                1,967,517.07             

- Dia.  16  มม.  SD-40 29,296.00        กก. 14.83                  434,459.68                3.30                 96,676.80                 531,136.48                

- Dia.  20  มม.  SD-40 10,256.00        กก. 14.83                  152,096.48                2.90                 29,742.40                 181,838.88                

- Dia.  25  มม.  SD-40 35,565.00        กก. 14.83                  527,428.95                2.90                 103,138.50                630,567.45                

- Dia.  32  มม.  SD-50 142,701.00      กก. 14.83                  2,116,255.83             2.90                 413,832.90                2,530,088.73             

- ลวดผูกเหล็ก 9,544.95         กก. 21.11                  201,493.89                -                  -                          201,493.89                

งานคอนกรีต -                     -                          -                          -                          

- คอนกรีตโครงสร้าง fc' = 350 ksc  CYLINDER 1,075.00         ลบ.ม. 2,529.00              2,718,675.00             485.00              521,375.00                3,240,050.00             

- คอนกรีตโครงสร้าง fc' = 450 ksc  CYLINDER 823.00            ลบ.ม. 2,809.00              2,311,807.00             485.00              399,155.00                2,710,962.00             

งานไม้แบบ -                          -                          -                          

- ไม้แบบ (ค่าวสัดุ) 2,151.00         ตร.ม. 280.00                 602,280.00                -                  -                          602,280.00                

- ไม้แบบ (ค่าแรง) 7,170.00         ตร.ม. -                     -                          115.00              824,550.00                824,550.00                

งานคอนกรีตอัดแรง -                          -                          -                          

- ระบบพืน้คอนกรีตอัดแรง (Post - Tensioned System) 3,117.00         ตร.ม. 340.00                 1,059,780.00             -                  -                          1,059,780.00             

- H-100x100-17.2 kg + จุดยึด 16.00              ชุด 2,000.00              32,000.00                 500.00              8,000.00                   40,000.00                 

รวมงานโครงสร้าง ชั้น 9 11,866,737.28           2,730,470.10             14,597,207.38           



แบบ ปร. 4  แผ่นที ่ 15 / 33

ราคา/หน่วย รวม(บาท) ราคา/หน่วย รวม(บาท)
หมายเหตุล าดับ รายการ จ านวน หน่วย

ราคาวสัดุ ราคาค่าแรง
ราคารวม ( บาท )

13 งานโครงสร้าง ชั้น 10

งานเหล็กเสริมคอนกรีต

- Dia.  6  มม.  SR-24 20.00              กก. 18.30                  366.00                      4.10                 82.00                       448.00                      

- Dia.  9  มม.  SR-24 3,798.00         กก. 17.46                  66,313.08                 4.10                 15,571.80                 81,884.88                 

- Dia.  12  มม.  SD-40 95,556.00        กก. 17.03                  1,627,318.68             3.30                 315,334.80                1,942,653.48             

- Dia.  16  มม.  SD-40 31,876.00        กก. 14.83                  472,721.08                3.30                 105,190.80                577,911.88                

- Dia.  20  มม.  SD-40 19,739.00        กก. 14.83                  292,729.37                2.90                 57,243.10                 349,972.47                

- Dia.  25  มม.  SD-40 14,059.00        กก. 14.83                  208,494.97                2.90                 40,771.10                 249,266.07                

- Dia.  32  มม.  SD-50 139,800.00      กก. 14.83                  2,073,234.00             2.90                 405,420.00                2,478,654.00             

- ลวดผูกเหล็ก 9,145.44         กก. 21.11                  193,060.24                -                  -                          193,060.24                

งานคอนกรีต -                          -                          -                          

- คอนกรีตโครงสร้าง fc' = 350 ksc  CYLINDER 1,073.00         ลบ.ม. 2,529.00              2,713,617.00             485.00              520,405.00                3,234,022.00             

- คอนกรีตโครงสร้าง fc' = 450 ksc  CYLINDER 680.00            ลบ.ม. 2,809.00              1,910,120.00             485.00              329,800.00                2,239,920.00             

งานไม้แบบ -                          -                          -                          

- ไม้แบบ (ค่าวสัดุ) 1,953.90         ตร.ม. 280.00                 547,092.00                -                  -                          547,092.00                

- ไม้แบบ (ค่าแรง) 6,513.00         ตร.ม. -                     -                          115.00              748,995.00                748,995.00                

งานคอนกรีตอัดแรง -                          -                          -                          

- ระบบพืน้คอนกรีตอัดแรง (Post - Tensioned System) 3,099.00         ตร.ม. 340.00                 1,053,660.00             -                  -                          1,053,660.00             

- H-100x100-17.2 kg + จุดยึด 16.00              ชุด 2,000.00              32,000.00                 500.00              8,000.00                   40,000.00                 

รวมงานโครงสร้าง ชั้น 10 11,190,726.42           2,546,813.60             13,737,540.02           



แบบ ปร. 4  แผ่นที ่ 16 / 33

ราคา/หน่วย รวม(บาท) ราคา/หน่วย รวม(บาท)
หมายเหตุล าดับ รายการ จ านวน หน่วย

ราคาวสัดุ ราคาค่าแรง
ราคารวม ( บาท )

14 งานโครงสร้าง ชั้น 11

งานเหล็กเสริมคอนกรีต

- Dia.  6  มม.  SR-24 20.00              กก. 18.30                  366.00                      4.10                 82.00                       448.00                      

- Dia.  9  มม.  SR-24 3,548.00         กก. 17.46                  61,948.08                 4.10                 14,546.80                 76,494.88                 

- Dia.  12  มม.  SD-40 88,699.00        กก. 17.03                  1,510,543.97             3.30                 292,706.70                1,803,250.67             

- Dia.  16  มม.  SD-40 31,876.00        กก. 14.83                  472,721.08                3.30                 105,190.80                577,911.88                

- Dia.  20  มม.  SD-40 20,434.00        กก. 14.83                  303,036.22                2.90                 59,258.60                 362,294.82                

- Dia.  25  มม.  SD-40 14,059.00        กก. 14.83                  208,494.97                2.90                 40,771.10                 249,266.07                

- Dia.  32  มม.  SD-50 62,856.00        กก. 14.83                  932,154.48                2.90                 182,282.40                1,114,436.88             

- ลวดผูกเหล็ก 6,644.76         กก. 21.11                  140,270.88                -                  -                          140,270.88                

งานคอนกรีต -                          -                          -                          

- คอนกรีตโครงสร้าง fc' = 350 ksc  CYLINDER 1,073.00         ลบ.ม. 2,529.00              2,713,617.00             485.00              520,405.00                3,234,022.00             

- คอนกรีตโครงสร้าง fc' = 450 ksc  CYLINDER 513.00            ลบ.ม. 2,809.00              1,441,017.00             485.00              248,805.00                1,689,822.00             

งานไม้แบบ -                          -                          -                          

- ไม้แบบ (ค่าวสัดุ) 1,810.20         ตร.ม. 280.00                 506,856.00                -                  -                          506,856.00                

- ไม้แบบ (ค่าแรง) 6,034.00         ตร.ม. -                     -                          115.00              693,910.00                693,910.00                

งานคอนกรีตอัดแรง -                          -                          -                          

- ระบบพืน้คอนกรีตอัดแรง (Post - Tensioned System) 3,099.00         ตร.ม. 340.00                 1,053,660.00             -                  -                          1,053,660.00             

- H-100x100-17.2 kg + จุดยึด 16.00              ชุด 2,000.00              32,000.00                 500.00              8,000.00                   40,000.00                 

รวมงานโครงสร้าง ชั้น 11 9,376,685.68             2,165,958.40             11,542,644.08           



แบบ ปร. 4  แผ่นที ่ 17 / 33

ราคา/หน่วย รวม(บาท) ราคา/หน่วย รวม(บาท)
หมายเหตุล าดับ รายการ จ านวน หน่วย

ราคาวสัดุ ราคาค่าแรง
ราคารวม ( บาท )

15 งานโครงสร้าง ชั้น 12

งานเหล็กเสริมคอนกรีต

- Dia.  6  มม.  SR-24 20.00              กก. 18.30                  366.00                      4.10                 82.00                       448.00                      

- Dia.  9  มม.  SR-24 3,798.00         กก. 17.46                  66,313.08                 4.10                 15,571.80                 81,884.88                 

- Dia.  12  มม.  SD-40 88,699.00        กก. 17.03                  1,510,543.97             3.30                 292,706.70                1,803,250.67             

- Dia.  16  มม.  SD-40 31,876.00        กก. 14.83                  472,721.08                3.30                 105,190.80                577,911.88                

- Dia.  20  มม.  SD-40 20,434.00        กก. 14.83                  303,036.22                2.90                 59,258.60                 362,294.82                

- Dia.  25  มม.  SD-40 14,059.00        กก. 14.83                  208,494.97                2.90                 40,771.10                 249,266.07                

- Dia.  32  มม.  SD-50 62,856.00        กก. 14.83                  932,154.48                2.90                 182,282.40                1,114,436.88             

- ลวดผูกเหล็ก 6,652.26         กก. 21.11                  140,429.21                -                  -                          140,429.21                

งานคอนกรีต -                     -                          -                          -                          

- คอนกรีตโครงสร้าง fc' = 350 ksc  CYLINDER 1,073.00         ลบ.ม. 2,529.00              2,713,617.00             485.00              520,405.00                3,234,022.00             

- คอนกรีตโครงสร้าง fc' = 450 ksc  CYLINDER 513.00            ลบ.ม. 2,809.00              1,441,017.00             485.00              248,805.00                1,689,822.00             

งานไม้แบบ -                          -                          -                          

- ไม้แบบ (ค่าวสัดุ) 1,810.20         ตร.ม. 280.00                 506,856.00                -                  -                          506,856.00                

- ไม้แบบ (ค่าแรง) 6,034.00         ตร.ม. -                     -                          115.00              693,910.00                693,910.00                

งานคอนกรีตอัดแรง -                          -                          -                          

- ระบบพืน้คอนกรีตอัดแรง (Post - Tensioned System) 3,099.00         ตร.ม. 340.00                 1,053,660.00             -                  -                          1,053,660.00             

- H-100x100-17.2 kg + จุดยึด 16.00              ชุด 2,000.00              32,000.00                 500.00              8,000.00                   40,000.00                 

รวมงานโครงสร้าง ชั้น 12 9,381,209.01             2,166,983.40             11,548,192.41           



แบบ ปร. 4  แผ่นที ่ 18 / 33

ราคา/หน่วย รวม(บาท) ราคา/หน่วย รวม(บาท)
หมายเหตุล าดับ รายการ จ านวน หน่วย

ราคาวสัดุ ราคาค่าแรง
ราคารวม ( บาท )

16 งานโครงสร้าง ชั้น 13

งานเหล็กเสริมคอนกรีต

- Dia.  6  มม.  SR-24 20.00              กก. 18.30                  366.00                      4.10                 82.00                       448.00                      

- Dia.  9  มม.  SR-24 3,798.00         กก. 17.46                  66,313.08                 4.10                 15,571.80                 81,884.88                 

- Dia.  12  มม.  SD-40 87,813.00        กก. 17.03                  1,495,455.39             3.30                 289,782.90                1,785,238.29             

- Dia.  16  มม.  SD-40 31,876.00        กก. 14.83                  472,721.08                3.30                 105,190.80                577,911.88                

- Dia.  20  มม.  SD-40 20,434.00        กก. 14.83                  303,036.22                2.90                 59,258.60                 362,294.82                

- Dia.  25  มม.  SD-40 14,059.00        กก. 14.83                  208,494.97                2.90                 40,771.10                 249,266.07                

- Dia.  32  มม.  SD-50 62,856.00        กก. 14.83                  932,154.48                2.90                 182,282.40                1,114,436.88             

- ลวดผูกเหล็ก 6,625.68         กก. 21.11                  139,868.10                -                  -                          139,868.10                

งานคอนกรีต -                     -                          -                          -                          

- คอนกรีตโครงสร้าง fc' = 350 ksc  CYLINDER 1,073.00         ลบ.ม. 2,529.00              2,713,617.00             485.00              520,405.00                3,234,022.00             

- คอนกรีตโครงสร้าง fc' = 450 ksc  CYLINDER 513.00            ลบ.ม. 2,809.00              1,441,017.00             485.00              248,805.00                1,689,822.00             

งานไม้แบบ -                          -                          -                          

- ไม้แบบ (ค่าวสัดุ) 1,810.20         ตร.ม. 280.00                 506,856.00                -                  -                          506,856.00                

- ไม้แบบ (ค่าแรง) 6,034.00         ตร.ม. -                     -                          115.00              693,910.00                693,910.00                

งานคอนกรีตอัดแรง -                          -                          -                          

- ระบบพืน้คอนกรีตอัดแรง (Post - Tensioned System) 3,110.00         ตร.ม. 340.00                 1,057,400.00             -                  -                          1,057,400.00             

- H-100x100-17.2 kg + จุดยึด 16.00              ชุด 2,000.00              32,000.00                 500.00              8,000.00                   40,000.00                 

รวมงานโครงสร้าง ชั้น 13 9,369,299.32             2,164,059.60             11,533,358.92           



แบบ ปร. 4  แผ่นที ่ 19 / 33

ราคา/หน่วย รวม(บาท) ราคา/หน่วย รวม(บาท)
หมายเหตุล าดับ รายการ จ านวน หน่วย

ราคาวสัดุ ราคาค่าแรง
ราคารวม ( บาท )

17 งานโครงสร้าง ชั้น 14

งานเหล็กเสริมคอนกรีต

- Dia.  6  มม.  SR-24 20.00              กก. 18.30                  366.00                      4.10                 82.00                       448.00                      

- Dia.  9  มม.  SR-24 3,798.00         กก. 17.46                  66,313.08                 4.10                 15,571.80                 81,884.88                 

- Dia.  12  มม.  SD-40 87,813.00        กก. 17.03                  1,495,455.39             3.30                 289,782.90                1,785,238.29             

- Dia.  16  มม.  SD-40 31,876.00        กก. 14.83                  472,721.08                3.30                 105,190.80                577,911.88                

- Dia.  20  มม.  SD-40 20,434.00        กก. 14.83                  303,036.22                2.90                 59,258.60                 362,294.82                

- Dia.  25  มม.  SD-40 14,059.00        กก. 14.83                  208,494.97                2.90                 40,771.10                 249,266.07                

- Dia.  32  มม.  SD-50 62,856.00        กก. 14.83                  932,154.48                2.90                 182,282.40                1,114,436.88             

- ลวดผูกเหล็ก 6,625.68         กก. 21.11                  139,868.10                -                  -                          139,868.10                

งานคอนกรีต -                     -                          -                          -                          

- คอนกรีตโครงสร้าง fc' = 350 ksc  CYLINDER 1,073.00         ลบ.ม. 2,529.00              2,713,617.00             485.00              520,405.00                3,234,022.00             

- คอนกรีตโครงสร้าง fc' = 450 ksc  CYLINDER 513.00            ลบ.ม. 2,809.00              1,441,017.00             485.00              248,805.00                1,689,822.00             

งานไม้แบบ -                          -                          -                          

- ไม้แบบ (ค่าวสัดุ) 1,810.20         ตร.ม. 280.00                 506,856.00                -                  -                          506,856.00                

- ไม้แบบ (ค่าแรง) 6,034.00         ตร.ม. -                     -                          115.00              693,910.00                693,910.00                

งานคอนกรีตอัดแรง -                          -                          -                          

- ระบบพืน้คอนกรีตอัดแรง (Post - Tensioned System) 3,100.00         ตร.ม. 340.00                 1,054,000.00             -                  -                          1,054,000.00             

- H-100x100-17.2 kg + จุดยึด 16.00              ชุด 2,000.00              32,000.00                 500.00              8,000.00                   40,000.00                 

รวมงานโครงสร้าง ชั้น 14 9,365,899.32             2,164,059.60             11,529,958.92           



แบบ ปร. 4  แผ่นที ่ 20 / 33

ราคา/หน่วย รวม(บาท) ราคา/หน่วย รวม(บาท)
หมายเหตุล าดับ รายการ จ านวน หน่วย

ราคาวสัดุ ราคาค่าแรง
ราคารวม ( บาท )

18 งานโครงสร้าง ชั้น 15

งานเหล็กเสริมคอนกรีต

- Dia.  6  มม.  SR-24 20.00              กก. 18.30                  366.00                      4.10                 82.00                       448.00                      

- Dia.  9  มม.  SR-24 3,798.00         กก. 17.46                  66,313.08                 4.10                 15,571.80                 81,884.88                 

- Dia.  12  มม.  SD-40 83,899.00        กก. 17.03                  1,428,799.97             3.30                 276,866.70                1,705,666.67             

- Dia.  16  มม.  SD-40 31,876.00        กก. 14.83                  472,721.08                3.30                 105,190.80                577,911.88                

- Dia.  20  มม.  SD-40 20,434.00        กก. 14.83                  303,036.22                2.90                 59,258.60                 362,294.82                

- Dia.  25  มม.  SD-40 14,059.00        กก. 14.83                  208,494.97                2.90                 40,771.10                 249,266.07                

- Dia.  32  มม.  SD-50 62,856.00        กก. 14.83                  932,154.48                2.90                 182,282.40                1,114,436.88             

- ลวดผูกเหล็ก 6,508.26         กก. 21.11                  137,389.37                -                  -                          137,389.37                

งานคอนกรีต -                     -                          -                          -                          

- คอนกรีตโครงสร้าง fc' = 350 ksc  CYLINDER 1,092.00         ลบ.ม. 2,529.00              2,761,668.00             485.00              529,620.00                3,291,288.00             

- คอนกรีตโครงสร้าง fc' = 450 ksc  CYLINDER 513.00            ลบ.ม. 2,809.00              1,441,017.00             485.00              248,805.00                1,689,822.00             

งานไม้แบบ -                          -                          -                          

- ไม้แบบ (ค่าวสัดุ) 1,807.80         ตร.ม. 280.00                 506,184.00                -                  -                          506,184.00                

- ไม้แบบ (ค่าแรง) 6,026.00         ตร.ม. -                     -                          115.00              692,990.00                692,990.00                

งานคอนกรีตอัดแรง -                          -                          -                          

- ระบบพืน้คอนกรีตอัดแรง (Post - Tensioned System) 3,099.00         ตร.ม. 340.00                 1,053,660.00             -                  -                          1,053,660.00             

- H-100x100-17.2 kg + จุดยึด 16.00              ชุด 2,000.00              32,000.00                 500.00              8,000.00                   40,000.00                 

รวมงานโครงสร้าง ชั้น 15 9,343,804.17             2,159,438.40             11,503,242.57           



แบบ ปร. 4  แผ่นที ่ 21 / 33

ราคา/หน่วย รวม(บาท) ราคา/หน่วย รวม(บาท)
หมายเหตุล าดับ รายการ จ านวน หน่วย

ราคาวสัดุ ราคาค่าแรง
ราคารวม ( บาท )

19 งานโครงสร้าง ชั้น 16

งานเหล็กเสริมคอนกรีต

- Dia.  6  มม.  SR-24 20.00              กก. 18.30                  366.00                      4.10                 82.00                       448.00                      

- Dia.  9  มม.  SR-24 3,798.00         กก. 17.46                  66,313.08                 4.10                 15,571.80                 81,884.88                 

- Dia.  12  มม.  SD-40 85,318.00        กก. 17.03                  1,452,965.54             3.30                 281,549.40                1,734,514.94             

- Dia.  16  มม.  SD-40 31,876.00        กก. 14.83                  472,721.08                3.30                 105,190.80                577,911.88                

- Dia.  20  มม.  SD-40 20,912.00        กก. 14.83                  310,124.96                2.90                 60,644.80                 370,769.76                

- Dia.  25  มม.  SD-40 14,059.00        กก. 14.83                  208,494.97                2.90                 40,771.10                 249,266.07                

- Dia.  32  มม.  SD-50 62,856.00        กก. 14.83                  932,154.48                2.90                 182,282.40                1,114,436.88             

- ลวดผูกเหล็ก 6,565.17         กก. 21.11                  138,590.74                -                  -                          138,590.74                

งานคอนกรีต -                     -                          -                          -                          

- คอนกรีตโครงสร้าง fc' = 350 ksc  CYLINDER 1,090.00         ลบ.ม. 2,529.00              2,756,610.00             485.00              528,650.00                3,285,260.00             

- คอนกรีตโครงสร้าง fc' = 450 ksc  CYLINDER 513.00            ลบ.ม. 2,809.00              1,441,017.00             485.00              248,805.00                1,689,822.00             

งานไม้แบบ -                          -                          -                          

- ไม้แบบ (ค่าวสัดุ) 1,794.30         ตร.ม. 280.00                 502,404.00                -                  -                          502,404.00                

- ไม้แบบ (ค่าแรง) 5,981.00         ตร.ม. -                     -                          115.00              687,815.00                687,815.00                

งานคอนกรีตอัดแรง -                          -                          -                          

- ระบบพืน้คอนกรีตอัดแรง (Post - Tensioned System) 3,099.00         ตร.ม. 340.00                 1,053,660.00             -                  -                          1,053,660.00             

- H-100x100-17.2 kg + จุดยึด 16.00              ชุด 2,000.00              32,000.00                 500.00              8,000.00                   40,000.00                 

รวมงานโครงสร้าง ชั้น 16 9,367,421.85             2,159,362.30             11,526,784.15           



แบบ ปร. 4  แผ่นที ่ 22 / 33

ราคา/หน่วย รวม(บาท) ราคา/หน่วย รวม(บาท)
หมายเหตุล าดับ รายการ จ านวน หน่วย

ราคาวสัดุ ราคาค่าแรง
ราคารวม ( บาท )

20 งานโครงสร้าง ชั้น 17

งานเหล็กเสริมคอนกรีต

- Dia.  6  มม.  SR-24 20.00              กก. 18.30                  366.00                      4.10                 82.00                       448.00                      

- Dia.  9  มม.  SR-24 3,798.00         กก. 17.46                  66,313.08                 4.10                 15,571.80                 81,884.88                 

- Dia.  12  มม.  SD-40 85,318.00        กก. 17.03                  1,452,965.54             3.30                 281,549.40                1,734,514.94             

- Dia.  16  มม.  SD-40 31,876.00        กก. 14.83                  472,721.08                3.30                 105,190.80                577,911.88                

- Dia.  20  มม.  SD-40 20,434.00        กก. 14.83                  303,036.22                2.90                 59,258.60                 362,294.82                

- Dia.  25  มม.  SD-40 14,059.00        กก. 14.83                  208,494.97                2.90                 40,771.10                 249,266.07                

- Dia.  32  มม.  SD-50 62,856.00        กก. 14.83                  932,154.48                2.90                 182,282.40                1,114,436.88             

- ลวดผูกเหล็ก 6,550.83         กก. 21.11                  138,288.02                -                  -                          138,288.02                

งานคอนกรีต -                     -                          -                          -                          

- คอนกรีตโครงสร้าง fc' = 350 ksc  CYLINDER 1,090.00         ลบ.ม. 2,529.00              2,756,610.00             485.00              528,650.00                3,285,260.00             

- คอนกรีตโครงสร้าง fc' = 450 ksc  CYLINDER 513.00            ลบ.ม. 2,809.00              1,441,017.00             485.00              248,805.00                1,689,822.00             

งานไม้แบบ -                          -                          -                          

- ไม้แบบ (ค่าวสัดุ) 1,794.30         ตร.ม. 280.00                 502,404.00                -                  -                          502,404.00                

- ไม้แบบ (ค่าแรง) 5,981.00         ตร.ม. -                     -                          115.00              687,815.00                687,815.00                

งานคอนกรีตอัดแรง -                          -                          -                          

- ระบบพืน้คอนกรีตอัดแรง (Post - Tensioned System) 3,099.00         ตร.ม. 340.00                 1,053,660.00             -                  -                          1,053,660.00             

- H-100x100-17.2 kg + จุดยึด 16.00              ชุด 2,000.00              32,000.00                 500.00              8,000.00                   40,000.00                 

รวมงานโครงสร้าง ชั้น 17 9,360,030.39             2,157,976.10             11,518,006.49           



แบบ ปร. 4  แผ่นที ่ 23 / 33

ราคา/หน่วย รวม(บาท) ราคา/หน่วย รวม(บาท)
หมายเหตุล าดับ รายการ จ านวน หน่วย

ราคาวสัดุ ราคาค่าแรง
ราคารวม ( บาท )

21 งานโครงสร้าง ชั้น 18

งานเหล็กเสริมคอนกรีต

- Dia.  6  มม.  SR-24 20.00              กก. 18.30                  366.00                      4.10                 82.00                       448.00                      

- Dia.  9  มม.  SR-24 3,798.00         กก. 17.46                  66,313.08                 4.10                 15,571.80                 81,884.88                 

- Dia.  12  มม.  SD-40 85,318.00        กก. 17.03                  1,452,965.54             3.30                 281,549.40                1,734,514.94             

- Dia.  16  มม.  SD-40 31,876.00        กก. 14.83                  472,721.08                3.30                 105,190.80                577,911.88                

- Dia.  20  มม.  SD-40 20,434.00        กก. 14.83                  303,036.22                2.90                 59,258.60                 362,294.82                

- Dia.  25  มม.  SD-40 14,059.00        กก. 14.83                  208,494.97                2.90                 40,771.10                 249,266.07                

- Dia.  32  มม.  SD-50 62,856.00        กก. 14.83                  932,154.48                2.90                 182,282.40                1,114,436.88             

- ลวดผูกเหล็ก 6,550.83         กก. 21.11                  138,288.02                -                  -                          138,288.02                

งานคอนกรีต -                          -                          -                          

- คอนกรีตโครงสร้าง fc' = 350 ksc  CYLINDER 1,090.00         ลบ.ม. 2,529.00              2,756,610.00             485.00              528,650.00                3,285,260.00             

- คอนกรีตโครงสร้าง fc' = 450 ksc  CYLINDER 541.00            ลบ.ม. 2,809.00              1,519,669.00             485.00              262,385.00                1,782,054.00             

งานไม้แบบ -                          -                          -                          

- ไม้แบบ (ค่าวสัดุ) 1,802.70         ตร.ม. 280.00                 504,756.00                -                  -                          504,756.00                

- ไม้แบบ (ค่าแรง) 6,009.00         ตร.ม. -                     -                          115.00              691,035.00                691,035.00                

งานคอนกรีตอัดแรง -                          -                          -                          

- ระบบพืน้คอนกรีตอัดแรง (Post - Tensioned System) 3,099.00         ตร.ม. 340.00                 1,053,660.00             -                  -                          1,053,660.00             

- H-100x100-17.2 kg + จุดยึด 16.00              ชุด 2,000.00              32,000.00                 500.00              8,000.00                   40,000.00                 

รวมงานโครงสร้าง ชั้น 18 9,441,034.39             2,174,776.10             11,615,810.49           



แบบ ปร. 4  แผ่นที ่ 24 / 33

ราคา/หน่วย รวม(บาท) ราคา/หน่วย รวม(บาท)
หมายเหตุล าดับ รายการ จ านวน หน่วย

ราคาวสัดุ ราคาค่าแรง
ราคารวม ( บาท )

22 งานโครงสร้าง ชั้น 19

งานเหล็กเสริมคอนกรีต

- Dia.  6  มม.  SR-24 20.00              กก. 18.30                  366.00                      4.10                 82.00                       448.00                      

- Dia.  9  มม.  SR-24 3,798.00         กก. 17.46                  66,313.08                 4.10                 15,571.80                 81,884.88                 

- Dia.  12  มม.  SD-40 84,257.00        กก. 17.03                  1,434,896.71             3.30                 278,048.10                1,712,944.81             

- Dia.  16  มม.  SD-40 31,876.00        กก. 14.83                  472,721.08                3.30                 105,190.80                577,911.88                

- Dia.  20  มม.  SD-40 20,434.00        กก. 14.83                  303,036.22                2.90                 59,258.60                 362,294.82                

- Dia.  25  มม.  SD-40 14,059.00        กก. 14.83                  208,494.97                2.90                 40,771.10                 249,266.07                

- Dia.  32  มม.  SD-50 62,856.00        กก. 14.83                  932,154.48                2.90                 182,282.40                1,114,436.88             

- ลวดผูกเหล็ก 6,519.00         กก. 21.11                  137,616.09                -                  -                          137,616.09                

งานคอนกรีต -                     -                          -                          -                          

- คอนกรีตโครงสร้าง fc' = 350 ksc  CYLINDER 1,093.00         ลบ.ม. 2,529.00              2,764,197.00             485.00              530,105.00                3,294,302.00             

- คอนกรีตโครงสร้าง fc' = 450 ksc  CYLINDER 513.00            ลบ.ม. 2,809.00              1,441,017.00             485.00              248,805.00                1,689,822.00             

งานไม้แบบ -                          -                          -                          

- ไม้แบบ (ค่าวสัดุ) 1,810.80         ตร.ม. 280.00                 507,024.00                -                  -                          507,024.00                

- ไม้แบบ (ค่าแรง) 6,036.00         ตร.ม. -                     -                          115.00              694,140.00                694,140.00                

งานคอนกรีตอัดแรง -                          -                          -                          

- ระบบพืน้คอนกรีตอัดแรง (Post - Tensioned System) 3,096.00         ตร.ม. 340.00                 1,052,640.00             -                  -                          1,052,640.00             

- H-100x100-17.2 kg + จุดยึด 16.00              ชุด 2,000.00              32,000.00                 500.00              8,000.00                   40,000.00                 

รวมงานโครงสร้าง ชั้น 19 9,352,476.63             2,162,254.80             11,514,731.43           



แบบ ปร. 4  แผ่นที ่ 25 / 33

ราคา/หน่วย รวม(บาท) ราคา/หน่วย รวม(บาท)
หมายเหตุล าดับ รายการ จ านวน หน่วย

ราคาวสัดุ ราคาค่าแรง
ราคารวม ( บาท )

23 งานโครงสร้าง ชั้น 20

งานเหล็กเสริมคอนกรีต

- Dia.  6  มม.  SR-24 20.00              กก. 18.30                  366.00                      4.10                 82.00                       448.00                      

- Dia.  9  มม.  SR-24 3,798.00         กก. 17.46                  66,313.08                 4.10                 15,571.80                 81,884.88                 

- Dia.  12  มม.  SD-40 85,906.00        กก. 17.03                  1,462,979.18             3.30                 283,489.80                1,746,468.98             

- Dia.  16  มม.  SD-40 31,876.00        กก. 14.83                  472,721.08                3.30                 105,190.80                577,911.88                

- Dia.  20  มม.  SD-40 20,434.00        กก. 14.83                  303,036.22                2.90                 59,258.60                 362,294.82                

- Dia.  25  มม.  SD-40 14,059.00        กก. 14.83                  208,494.97                2.90                 40,771.10                 249,266.07                

- Dia.  32  มม.  SD-50 62,826.00        กก. 14.83                  931,709.58                2.90                 182,195.40                1,113,904.98             

- ลวดผูกเหล็ก 6,567.57         กก. 21.11                  138,641.40                -                  -                          138,641.40                

งานคอนกรีต -                     -                          -                          -                          

- คอนกรีตโครงสร้าง fc' = 350 ksc  CYLINDER 1,090.00         ลบ.ม. 2,529.00              2,756,610.00             485.00              528,650.00                3,285,260.00             

- คอนกรีตโครงสร้าง fc' = 450 ksc  CYLINDER 513.00            ลบ.ม. 2,809.00              1,441,017.00             485.00              248,805.00                1,689,822.00             

งานไม้แบบ -                          -                          -                          

- ไม้แบบ (ค่าวสัดุ) 1,794.30         ตร.ม. 280.00                 502,404.00                -                  -                          502,404.00                

- ไม้แบบ (ค่าแรง) 5,981.00         ตร.ม. -                     -                          115.00              687,815.00                687,815.00                

งานคอนกรีตอัดแรง -                          -                          -                          

- ระบบพืน้คอนกรีตอัดแรง (Post - Tensioned System) 3,101.00         ตร.ม. 340.00                 1,054,340.00             -                  -                          1,054,340.00             

- H-100x100-17.2 kg + จุดยึด 16.00              ชุด 2,000.00              32,000.00                 500.00              8,000.00                   40,000.00                 

รวมงานโครงสร้าง ชั้น 20 9,370,632.51             2,159,829.50             11,530,462.01           



แบบ ปร. 4  แผ่นที ่ 26 / 33

ราคา/หน่วย รวม(บาท) ราคา/หน่วย รวม(บาท)
หมายเหตุล าดับ รายการ จ านวน หน่วย

ราคาวสัดุ ราคาค่าแรง
ราคารวม ( บาท )

24 งานโครงสร้าง ชั้น 21

งานเหล็กเสริมคอนกรีต

- Dia.  6  มม.  SR-24 20.00              กก. 18.30                  366.00                      4.10                 82.00                       448.00                      

- Dia.  9  มม.  SR-24 8,450.00         กก. 17.46                  147,537.00                4.10                 34,645.00                 182,182.00                

- Dia.  12  มม.  SD-40 78,830.00        กก. 17.03                  1,342,474.90             3.30                 260,139.00                1,602,613.90             

- Dia.  16  มม.  SD-40 69,160.00        กก. 14.83                  1,025,642.80             3.30                 228,228.00                1,253,870.80             

- Dia.  20  มม.  SD-40 61,683.00        กก. 14.83                  914,758.89                2.90                 178,880.70                1,093,639.59             

- Dia.  25  มม.  SD-40 33,055.00        กก. 14.83                  490,205.65                2.90                 95,859.50                 586,065.15                

- Dia.  28  มม.  SD-50 -                 กก. 14.83                  -                          2.90                 -                          -                          

- Dia.  32  มม.  SD-50 67,613.00        กก. 14.83                  1,002,700.79             2.90                 196,077.70                1,198,778.49             

- ลวดผูกเหล็ก 9,564.33         กก. 21.11                  201,903.01                -                  -                          201,903.01                

งานคอนกรีต -                     -                          -                          -                          

- คอนกรีตโครงสร้าง fc' = 350 ksc  CYLINDER 1,495.00         ลบ.ม. 2,529.00              3,780,855.00             485.00              725,075.00                4,505,930.00             

- คอนกรีตโครงสร้าง fc' = 450 ksc  CYLINDER 1,041.00         ลบ.ม. 2,809.00              2,924,169.00             485.00              504,885.00                3,429,054.00             

งานไม้แบบ -                          -                          -                          

- ไม้แบบ (ค่าวสัดุ) 2,754.60         ตร.ม. 280.00                 771,288.00                -                  -                          771,288.00                

- ไม้แบบ (ค่าแรง) 9,182.00         ตร.ม. -                     -                          115.00              1,055,930.00             1,055,930.00             

งานคอนกรีตอัดแรง -                          -                          -                          

- ระบบพืน้คอนกรีตอัดแรง (Post - Tensioned System) 3,109.00         ตร.ม. 340.00                 1,057,060.00             -                  -                          1,057,060.00             

- H-100x100-17.2 kg + จุดยึด 48.00              ชุด 2,000.00              96,000.00                 500.00              24,000.00                 120,000.00                

รวมงานโครงสร้าง ชั้น 21 13,754,961.04           3,303,801.90             17,058,762.94           



แบบ ปร. 4  แผ่นที ่ 27 / 33

ราคา/หน่วย รวม(บาท) ราคา/หน่วย รวม(บาท)
หมายเหตุล าดับ รายการ จ านวน หน่วย

ราคาวสัดุ ราคาค่าแรง
ราคารวม ( บาท )

25 งานโครงสร้าง ชั้นดาดฟ้า ระคับ +94.70

งานเหล็กเสริมคอนกรีต

- Dia.  6  มม.  SR-24 20.00              กก. 18.30                  366.00                      4.10                 82.00                       448.00                      

- Dia.  9  มม.  SR-24 1,343.00         กก. 17.46                  23,448.78                 4.10                 5,506.30                   28,955.08                 

- Dia.  12  มม.  SD-40 94,651.00        กก. 17.03                  1,611,906.53             3.30                 312,348.30                1,924,254.83             

- Dia.  16  มม.  SD-40 92,793.00        กก. 14.83                  1,376,120.19             3.30                 306,216.90                1,682,337.09             

- Dia.  20  มม.  SD-40 12,487.00        กก. 14.83                  185,182.21                2.90                 36,212.30                 221,394.51                

- Dia.  25  มม.  SD-40 17,127.00        กก. 14.83                  253,993.41                2.90                 49,668.30                 303,661.71                

- Dia.  28  มม.  SD-50 63,067.00        กก. 14.83                  935,283.61                2.90                 182,894.30                1,118,177.91             

Dia.  32  มม.  SD-50 125,713.00      กก. 14.83                  1,864,323.79             2.90                 364,567.70                2,228,891.49             

- ลวดผูกเหล็ก 12,216.03        กก. 21.11                  257,880.39                -                  -                          257,880.39                

งานคอนกรีต -                          -                          -                          

- คอนกรีตโครงสร้าง fc' = 350 ksc  CYLINDER กนัซึม -                 ลบ.ม. 2,629.00              -                          485.00              -                          -                          

- คอนกรีตโครงสร้าง fc' = 350 ksc  CYLINDER 1,571.00         ลบ.ม. 2,529.00              3,973,059.00             485.00              761,935.00                4,734,994.00             

- คอนกรีตโครงสร้าง fc' = 450 ksc  CYLINDER 569.78            ลบ.ม. 2,809.00              1,600,512.02             485.00              276,343.30                1,876,855.32             

งานไม้แบบ -                          -                          -                          

- ไม้แบบ (ค่าวสัดุ) 2,162.40         ตร.ม. 280.00                 605,472.00                -                  -                          605,472.00                

- ไม้แบบ (ค่าแรง) 7,208.00         ตร.ม. -                     -                          115.00              828,920.00                828,920.00                

งานคอนกรีตอัดแรง -                          -                          -                          

- ระบบพืน้คอนกรีตอัดแรง (Post - Tensioned System) 1,912.00         ตร.ม. 340.00                 650,080.00                -                  -                          650,080.00                

- Water Proofing Membrane 200.00            ตร.ม. 220.00                 44,000.00                 50.00               10,000.00                 54,000.00                 30%

- Swellable Waterstop Supercast SW20 196.00            ม. 150.00                 29,400.00                 30.00               5,880.00                   35,280.00                 30%

รวมงานโครงสร้าง ชั้นดาดฟ้า ระคับ +94.70 13,411,027.93           3,140,574.40             16,551,602.33           
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ราคา/หน่วย รวม(บาท) ราคา/หน่วย รวม(บาท)
หมายเหตุล าดับ รายการ จ านวน หน่วย

ราคาวสัดุ ราคาค่าแรง
ราคารวม ( บาท )

26 งานโครงสร้าง ชั้นที่ต้ังเคร่ืองอัดอากาศ ระดับ +98.60

งานเหล็กเสริมคอนกรีต

- Dia.  6  มม.  SR-24 14.00              กก. 18.30                  256.20                      4.10                 57.40                       313.60                      

- Dia.  9  มม.  SR-24 372.00            กก. 17.46                  6,495.12                   4.10                 1,525.20                   8,020.32                   

- Dia.  12  มม.  SD-40 19,944.00        กก. 17.03                  339,646.32                3.30                 65,815.20                 405,461.52                

- Dia.  16  มม.  SD-40 719.73            กก. 14.83                  10,673.60                 3.30                 2,375.11                   13,048.70                 

- Dia.  20  มม.  SD-40 2,028.83         กก. 14.83                  30,087.55                 2.90                 5,883.61                   35,971.16                 

- Dia.  25  มม.  SD-40 7,176.00         กก. 14.83                  106,420.08                2.90                 20,810.40                 127,230.48                

- Dia.  32  มม.  SD-50 5,096.00         กก. 14.83                  75,573.68                 2.90                 14,778.40                 90,352.08                 

- ลวดผูกเหล็ก 1,060.52         กก. 21.11                  22,387.51                 -                  -                          22,387.51                 

งานคอนกรีต -                          -                          -                          

- คอนกรีตโครงสร้าง fc' = 350 ksc  CYLINDER 199.00            ลบ.ม. 2,529.00              503,271.00                485.00              96,515.00                 599,786.00                

- คอนกรีตโครงสร้าง fc' = 450 ksc  CYLINDER 14.00              ลบ.ม. 2,809.00              39,326.00                 485.00              6,790.00                   46,116.00                 

งานไม้แบบ -                          -                          -                          

- ไม้แบบ (ค่าวสัดุ) 1,167.00         ตร.ม. 280.00                 326,760.00                -                  -                          326,760.00                

- ไม้แบบ (ค่าแรง) 3,890.00         ตร.ม. -                     -                          115.00              447,350.00                447,350.00                

งานคอนกรีตอัดแรง -                          -                          -                          

- ระบบพืน้คอนกรีตอัดแรง (Post - Tensioned System) 535.00            ตร.ม. 340.00                 181,900.00                -                  -                          181,900.00                

-                          -                          -                          

รวมงานโครงสร้าง ชั้นที่ต้ังเคร่ืองอัดอากาศ ระดับ +98.60 1,642,797.05             661,900.32                2,304,697.37             
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ราคา/หน่วย รวม(บาท) ราคา/หน่วย รวม(บาท)
หมายเหตุล าดับ รายการ จ านวน หน่วย

ราคาวสัดุ ราคาค่าแรง
ราคารวม ( บาท )

27 งานโครงสร้าง ชั้นหลังคา ระดับ +102.50

งานเหล็กเสริมคอนกรีต

- Dia.  9  มม.  SR-24 313.00            กก. 17.46                  5,464.98                   4.10                 1,283.30                   6,748.28                   

- Dia.  12  มม.  SD-40 17,056.00        กก. 17.03                  290,463.68                3.30                 56,284.80                 346,748.48                

- Dia.  16  มม.  SD-40 4,071.00         กก. 14.83                  60,372.93                 3.30                 13,434.30                 73,807.23                 

- Dia.  20  มม.  SD-40 1,151.00         กก. 14.83                  17,069.33                 2.90                 3,337.90                   20,407.23                 

- Dia.  25  มม.  SD-40 2,903.00         กก. 14.83                  43,051.49                 2.90                 8,418.70                   51,470.19                 

- Dia.  32  มม.  SD-50 5,031.00         กก. 14.83                  74,609.73                 2.90                 14,589.90                 89,199.63                 

- ลวดผูกเหล็ก 915.75            กก. 21.11                  19,331.48                 -                  -                          19,331.48                 

งานคอนกรีต -                          -                          -                          

- คอนกรีตโครงสร้าง fc' = 350 ksc  CYLINDER กนัซึม 257.00            ลบ.ม. 2,629.00              675,653.00                485.00              124,645.00                800,298.00                

- คอนกรีตโครงสร้าง fc' = 350 ksc  CYLINDER -                 ลบ.ม. 2,529.00              -                          485.00              -                          -                          

- คอนกรีตโครงสร้าง fc' = 450 ksc  CYLINDER 14.00              ลบ.ม. 2,809.00              39,326.00                 485.00              6,790.00                   46,116.00                 

งานไม้แบบ -                          -                          -                          

- ไม้แบบ (ค่าวสัดุ) 252.30            ตร.ม. 280.00                 70,644.00                 -                  -                          70,644.00                 

- ไม้แบบ (ค่าแรง) 841.00            ตร.ม. -                     -                          115.00              96,715.00                 96,715.00                 

งานคอนกรีตอัดแรง -                          -                          -                          

- ระบบพืน้คอนกรีตอัดแรง (Post - Tensioned System) 600.00            ตร.ม. 340.00                 204,000.00                -                  -                          204,000.00                

-                          -                          -                          

รวมงานโครงสร้าง ชั้นหลังคาระดับ +102.50 1,499,986.62             325,498.90                1,825,485.52             
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ราคา/หน่วย รวม(บาท) ราคา/หน่วย รวม(บาท)
หมายเหตุล าดับ รายการ จ านวน หน่วย

ราคาวสัดุ ราคาค่าแรง
ราคารวม ( บาท )

28 งานโครงสร้าง เหล็กรูปพรรณ

BEAM

- SB3 = H - 300x300x10x15 mm. 5,640.00         กก. 20.25                  114,210.00                12.00               67,680.00                 181,890.00                

- SB4 = H - 200x100x5.5x8 mm. 71,441.00        กก. 20.25                  1,446,680.25             12.00               857,292.00                2,303,972.25             

- SB5 = H - 194x50x6x9 mm. 26,255.00        กก. 20.25                  531,663.75                12.00               315,060.00                846,723.75                

- SB6 = H - 200x200x8x12 mm. 190,119.00      กก. 20.25                  3,849,909.75             12.00               2,281,428.00             6,131,337.75             

- SB22 = [ - 150x75x6.5 mm. 25,184.00        กก. 16.47                  414,780.48                12.00               302,208.00                716,988.48                

COLOUM -                          -                          -                          

- CS1 = H - 200x100x5.5x8 mm. 4,218.00         กก. 20.50                  86,469.00                 12.00               50,616.00                 137,085.00                

- CS2 = H - 194x150x6x9 mm. 24,603.00        กก. 20.50                  504,361.50                12.00               295,236.00                799,597.50                

- CS3 = H - 200x200x8x12 mm. 1,797.00         กก. 20.50                  36,838.50                 12.00               21,564.00                 58,402.50                 

- CS4 = H - 300x300x10x15 mm. 4,512.00         กก. 20.50                  92,496.00                 12.00               54,144.00                 146,640.00                

CS5 = H - 400x400x13x21 mm. 31,992.00        กก. 20.50                  655,836.00                12.00               383,904.00                1,039,740.00             

BRACING -                          -                          -                          

-            H - 150x75x5x7 mm. กก. -                          -                          -                          

-            H - 248x124x5x8 mm. กก. -                          -                          -                          

SUPPORT -                          -                          -                          

- M-16 ANCHOR BOLT L=0.30 m. 704.00            ชุด 260.00                 183,040.00                -                          183,040.00                

- M-24 ANCHOR BOLT L=0.40 m. 180.00            ชุด 280.00                 50,400.00                 -                          50,400.00                 

- M-24 ANCHOR BOLT L=0.50 m. 64.00              ชุด 280.00                 17,920.00                 -                          17,920.00                 

- M-30 ANCHOR BOLT L=0.50 m. 240.00            ชุด 300.00                 72,000.00                 -                          72,000.00                 

- M-32 ANCHOR BOLT L=0.80 m. 128.00            ชุด 350.00                 44,800.00                 -                          44,800.00                 

- BASE PL.20mm.THK 2,227.00         กก. 16.47                  36,678.69                 10.00               22,270.00                 58,948.69                 

- BASE PL.25mm.THK 3,955.00         กก. 16.47                  65,138.85                 10.00               39,550.00                 104,688.85                

- STIFFENER PLATE 9mm.THK. 559.00            กก. 16.47                  9,206.73                   10.00               5,590.00                   14,796.73                 

- STIFFENER PLATE 10mm.THK. 10,180.00        กก. 16.47                  167,664.60                10.00               101,800.00                269,464.60                
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ราคา/หน่วย รวม(บาท) ราคา/หน่วย รวม(บาท)
หมายเหตุล าดับ รายการ จ านวน หน่วย

ราคาวสัดุ ราคาค่าแรง
ราคารวม ( บาท )

- STIFFENER PLATE 12mm.THK. 67.00              กก. 16.47                  1,103.49                   10.00               670.00                      1,773.49                   

- STIFFENER PLATE 20mm.THK. 1,680.00         กก. 16.47                  27,669.60                 10.00               16,800.00                 44,469.60                 

OTHER -                          -                          -                          

- [ - 250x90x9x34.6 kg/m 2,223.00         กก. 17.42                  38,724.66                 12.00               26,676.00                 65,400.66                 

- STEEL PURLIN [ - 200x75x20x4.5 mm. 18,859.00        กก. 17.42                  328,523.78                12.00               226,308.00                554,831.78                

- M-12 BOLT  NUTS 792.00            ชุด 30.00                  23,760.00                 -                          23,760.00                 

- STIFFENER PLATE 4.5mm.THK. 2,189.00         กก. 17.42                  38,132.38                 12.00               26,268.00                 64,400.38                 

- SAGROD  Ø 15/4-WASHER/NUT x1.00m. Max 320.00            ชุด 250.00                 80,000.00                 75.00               24,000.00                 104,000.00                

- STEEL BRACING Ø 20 mm. W/TRUNBUCKLE 40.00              ชุด 3,500.00              140,000.00                500.00              20,000.00                 160,000.00                

- สีกนัสนิม 11,476.00        ตร.ม. 56.00                  642,656.00                35.00               401,660.00                1,044,316.00             

- สีทนไฟ 11,293.00        ตร.ม. 350.00                 3,952,550.00             35.00               395,255.00                4,347,805.00             

- สีทับหน้าชนิด Epoxy (ระบุสีภายหลัง) 7,055.00         ตร.ม. 150.00                 1,058,250.00             35.00               246,925.00                1,305,175.00             

CATWALK -                          -                          -                          

- M-20 ANCHOR BOLT L=0.30 m. 64.00              ชุด 300.00                 19,200.00                 -                          19,200.00                 

- STEEL PLATE หนา 12 mm. 162.00            กก. 17.42                  2,822.04                   10.00               1,620.00                   4,442.04                   

- STIFFENER PLATE 9mm.THK. 231.00            กก. 17.42                  4,024.02                   10.00               2,310.00                   6,334.02                   

- SB4 = H - 200x100x5.5x8 mm. 14,313.00        กก. 20.25                  289,838.25                10.00               143,130.00                432,968.25                

-       50x50x2.3mm. (WT. 3.34 kg/m.) 2,805.00         กก. 17.42                  48,863.10                 10.00               28,050.00                 76,913.10                 

- เหล็กกลม ø 27.2x2.3 mm. (WT. 1.41 kg/m.) 947.00            กก. 17.42                  16,496.74                 10.00               9,470.00                   25,966.74                 

- เหล็กกลม ø 42.7x2.3 mm. (WT. 2.29 kg/m.) 2,267.00         กก. 17.42                  39,491.14                 10.00               22,670.00                 62,161.14                 

- CHECKERED PLATE 3.2 mm. 6,939.00         กก. 17.42                  120,877.38                10.00               69,390.00                 190,267.38                

- สีกนัสนิม 877.00            ตร.ม. 56.00                  49,112.00                 35.00               30,695.00                 79,807.00                 

- สีทนไฟ 877.00            ตร.ม. 350.00                 306,950.00                35.00               30,695.00                 337,645.00                

- Non shink Grout 1.00               ลบ.ม. 4,500.00              4,500.00                   1,000.00           1,000.00                   5,500.00                   30%

รวมงานโครงสร้าง เหล็กรูปพรรณ 15,613,638.68           6,521,934.00             22,135,572.68           
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ราคา/หน่วย รวม(บาท) ราคา/หน่วย รวม(บาท)
หมายเหตุล าดับ รายการ จ านวน หน่วย

ราคาวสัดุ ราคาค่าแรง
ราคารวม ( บาท )

29 งานโครงสร้างรับถังบ าบัดและถนนภายนอก

- งานเสาเข็ม Bored Pile Dai 0.50 m. Dry Process 96                  ต้น 19,000.00            1,824,000.00             -                  -                          1,824,000.00             

- ขุดดินชั้นใต้ดินด้วยเคร่ืองจักร 2,802              ลบ.ม. -                          -                  -                          -                          รวมอยู่ในงานSHEETPILE

- สกดัหัวเสาเข็มเจาะ ขนาด Dia.0.50 ม. 96.00              ต้น -                          500.00              48,000.00                 48,000.00                 

-  งานขนย้ายดิน 2,802              ลบ.ม. -                     -                          -                  -                          -                          รวมอยู่ในเง่ือนไขของTOR.

-  ทรายถมบดอัดแน่น 307                ลบ.ม. 320.00                 98,240.00                 99.00               30,393.00                 128,633.00                

-  ทรายหยาบ  หนา 0.10 ม. 168                ลบ.ม. 453.33                 76,159.44                 91.00               15,288.00                 91,447.44                 

-   คอนกรีตหยาบ หนา 0.10 ม.    168                ลบ.ม. 2,034.00              341,712.00                398.00              66,864.00                 408,576.00                

งานเหล็กเสริมคอนกรีต -                          -                          -                          

- Dia.  6  มม.  SR-24 กก. 18.30                  -                          4.10                 -                          -                          

- Dia.  9  มม.  SR-24 778.00            กก. 17.46                  13,583.88                 4.10                 3,189.80                   16,773.68                 

- Dia.  12  มม.  SD-40 24,833.00        กก. 17.03                  422,905.99                3.30                 81,948.90                 504,854.89                

- Dia.  16  มม.  SD-40 44,784.00        กก. 14.83                  664,146.72                3.30                 147,787.20                811,933.92                

- Dia.  20  มม.  SD-40 23,166.00        กก. 14.83                  343,551.78                2.90                 67,181.40                 410,733.18                

- Dia.  25  มม.  SD-40 308.00            กก. 14.83                  4,567.64                   2.90                 893.20                      5,460.84                   

- ลวดผูกเหล็ก 141.00            กก. 21.11                  2,976.51                   -                  -                          2,976.51                   

งานคอนกรีต -                          -                          -                          

- คอนกรีตโครงสร้าง fc' = 350 ksc  CYLINDER 602.00            ลบ.ม. 2,529.00              1,522,458.00             391.00              235,382.00                1,757,840.00             

งานไม้แบบ -                          -                          -                          

- ไม้แบบ (ค่าวสัดุ) 484.50            ตร.ม. 280.00                 135,660.00                -                  -                          135,660.00                

- ไม้แบบ (ค่าแรง) 1,453.50         ตร.ม. -                     -                          115.00              167,152.50                167,152.50                

- แผ่นพลาสติกอย่างหนาปูรองใต้พืน้ 395.00            ตร.ม. 10.00                  3,950.00                   3.00                 1,185.00                   5,135.00                   

- ฝา 0.60m. 

∅

 CAST IRON COVER HEAVY DUTY.(TYP.) 23.00              ชิ้น 14,000.00            322,000.00                100.00              2,300.00                   324,300.00                

- Soil Protection Temporary Structure Works 1.00               LS. -                     -                          -                          -                          รวมอยู่ในงานSHEETPILE

- บ่อสูบน้ าเพือ่ใช้รดน้ าต้นไม้  รวมฝาเหล็ก 2 ฝา 1.00               LS. 150,000.00           150,000.00                -                          150,000.00                

- ถนนคอนกรีตรอบอาคาร 2,530.00         ตร.ม. 800.00                 2,024,000.00             -                  -                          2,024,000.00             

รวมราคางานโครงสร้างรับถังบ าบัด 7,949,911.96             867,565.00                8,817,476.96             
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ราคา/หน่วย รวม(บาท) ราคา/หน่วย รวม(บาท)
หมายเหตุล าดับ รายการ จ านวน หน่วย

ราคาวสัดุ ราคาค่าแรง
ราคารวม ( บาท )

30 งานโครงสร้างอาคารเกบ็ขยะ

- เสาเข็มเจาะ ขนาด Dia.0.50 ม. รับน้ าหนักปลอดภัยไม่น้อย 16.00              ต้น 19,000.00            304,000.00                -                  -                          304,000.00                

กวา่30.- ตัน / ต้น (ค่าวสัดุ + ค่าแรง) -                          -                          -                          

- สกดัหัวเสาเข็มเจาะ ขนาด Dia.0.50 ม. 16.00              ต้น -                     -                          500.00              8,000.00                   8,000.00                   

- ขุดดินชั้นใต้ดินด้วยเคร่ืองจักร 76.00              ลบ.ม. -                          -                  -                          -                          รวมอยู่ในงานSHEETPILE

-  งานขนย้ายดิน 139.00            ลบ.ม. -                          -                  -                          -                          รวมอยู่ในเง่ือนไขของTOR.

-  ทรายถมบดอัดแน่น 54.00              ลบ.ม. 320.00                 17,280.00                 99.00               5,346.00                   22,626.00                 

-  ทรายหยาบรองกน้ฐานราก  หนา 0.10 ม. 13.00              ลบ.ม. 320.00                 4,160.00                   91.00               1,183.00                   5,343.00                   

งานคอนกรีต -                          -                          -                          

- คอนกรีตโครงสร้าง fc' = 350 ksc  CYLINDER 53.00              ลบ.ม. 2,529.00              134,037.00                485.00              25,705.00                 159,742.00                

- คอนกรีตโครงสร้าง fc' = 350 ksc  CYLINDER ผสมน้ ายากนัซึม 11.00              ลบ.ม. 2,629.00              28,919.00                 485.00              5,335.00                   34,254.00                 

งานเหล็กเสริมคอนกรีต -                          -                          -                          

- Dia.  6  มม.  SR-24 -                 กก. 18.30                  -                          4.10                 -                          -                          

- Dia.  9  มม.  SR-24 926.00            กก. 17.46                  16,167.96                 4.10                 3,796.60                   19,964.56                 

- Dia.  12  มม.  SD-40 3,783.00         กก. 17.03                  64,424.49                 3.30                 12,483.90                 76,908.39                 

- Dia.  16  มม.  SD-40 4,500.00         กก. 14.83                  66,735.00                 3.30                 14,850.00                 81,585.00                 

- Dia.  20  มม.  SD-40 2,970.00         กก. 14.83                  44,045.10                 2.90                 8,613.00                   52,658.10                 

- Dia.  25  มม.  SD-40 1,231.00         กก. 14.83                  18,255.73                 2.90                 3,569.90                   21,825.63                 

- Dia.  28  มม.  SD-40 -                 กก. 14.83                  -                          2.90                 -                          -                          

- Dia.  32  มม.  SD-40 -                 กก. 14.83                  -                          2.90                 -                          -                          

- ลวดผูกเหล็ก 402 กก. 21.11                  8,492.55                   -                  -                          8,492.55                   

งานไม้แบบ -                          -                          -                          

- ไม้แบบ (ค่าวสัดุ) 153.00            ตร.ม. 280.00                 42,840.00                 -                          42,840.00                 

- ไม้แบบ (ค่าแรง) 307.00            ตร.ม. -                          115.00              35,305.00                 35,305.00                 

งานระบบกนัซึม -                          -                          -                          

- แผ่นพลาสติกอย่างหนาปูรองใต้พืน้ 85.00              ตร.ม. 10.00                  850.00                      -                  -                          850.00                      

- Soil Protection Temporary Structure Works LS. -                          -                          -                          รวมอยู่ในงานSHEETPILE

รวมราคางานโครงสร้างอาคารเกบ็ขยะ 750,206.83                124,187.40                874,394.23                
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