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กลุมงาน /งาน งานกอสรางอาคาร

ชื่อโครงการ งานกอสรางอาคารศูนยคอมพิวเตอรหลัก สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

สถานที่กอสราง                                        ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ปท .174 (บางสวน) ต.บางปรอก อ.เมือง จ.ปทุมธานี แบบเลขที่ แบบเลขที่  กค 00001/2558

 หนวยงานจาของโครงการ / งานกอสราง   :   สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

คํานวณราคาโดย    คณะกรรมการกําหนดราคากลาง ตามคําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ที่ 31/2559 ลงวันที่ 12 มกราคม 2559 เมื่อวันที่    25 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559

หนวย : บาท

ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน

สรุปงานกอสราง

หมวดงานโครงสราง -                -                -                  

1 งานถมดิน 2,696,532.52    -           -                2,696,532.52     

2 งานโครงสราง 16,822,091.47  -           4,167,991.70   20,990,083.17   

-                -                -                  

-                -                -                  

-                -                -                  

-                -                -                  

-                -                -                  

-                -                -                  

-                -                -                  

-                -                -                  

-                -                -                  

-                -                -                  

-                -                -                  

-                -                -                  

-                -                -                  

-                -                -                  

-                -                -                  

-                -                -                  

รวมหมวดงานโครงสราง 19,518,623.99 4,167,991.70  23,686,615.69  

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

 รวมคาวัสดุ
และคาแรงงาน

หมายเหตุลําดับที่ รายการ จํานวน หนวย
ราคาวัสดุ คาแรงงาน
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กลุมงาน /งาน งานกอสรางอาคาร

ชื่อโครงการ งานกอสรางอาคารศูนยคอมพิวเตอรหลัก สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

สถานที่กอสราง                                        ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ปท .174 (บางสวน) ต.บางปรอก อ.เมือง จ.ปทุมธานี แบบเลขที่ แบบเลขที่  กค 00001/2558

 หนวยงานจาของโครงการ / งานกอสราง   :   สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

คํานวณราคาโดย    คณะกรรมการกําหนดราคากลาง ตามคําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ที่ 31/2559 ลงวันที่ 12 มกราคม 2559 เมื่อวันที่    25 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559

หนวย : บาท

ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

 รวมคาวัสดุ
และคาแรงงาน

หมายเหตุลําดับที่ รายการ จํานวน หนวย
ราคาวัสดุ คาแรงงาน

1 งานถมดิน -                -                -                  

1.1 งานถมดิน รวมบดอัด ภายในพื้นที่ 3040 ตรม. สูง 3.00 ม. 9,120.00    ลบ.ม. 248.62            2,267,414.40    -                2,267,414.40     คิดแบบหลักเกณฑงาน

1.2 งานถมดิน รวมบดอัด ถนนภายนอก 400 ตรม. สูง 2.80 ม. 1,120.00    ลบ.ม. 248.62            278,454.40      -                278,454.40       ทาง

1.3 งานถมดิน รวมบดอัด ภายนอกพื้นที่ 202 ตรม. สูง 3.00 ม. 606.00      ลบ.ม. 248.62            150,663.72      -                150,663.72       

ระยะหางจากผนัง 2.00 ม. และระยะสโลปดิน 1.50 ม. -                -                -                  

-                -                -                  

-                -                -                  

-                -                -                  

-                -                -                  

-                -                -                  

-                -                -                  

-                -                -                  

-                -                -                  

-                -                -                  

-                -                -                  

-                -                -                  

-                -                -                  

-                -                -                  

รวมงานถมดิน 2,696,532.52  -               2,696,532.52    
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กลุมงาน /งาน งานกอสรางอาคาร

ชื่อโครงการ งานกอสรางอาคารศูนยคอมพิวเตอรหลัก สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

สถานที่กอสราง                                        ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ปท .174 (บางสวน) ต.บางปรอก อ.เมือง จ.ปทุมธานี แบบเลขที่ แบบเลขที่  กค 00001/2558

 หนวยงานจาของโครงการ / งานกอสราง   :   สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

คํานวณราคาโดย    คณะกรรมการกําหนดราคากลาง ตามคําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ที่ 31/2559 ลงวันที่ 12 มกราคม 2559 เมื่อวันที่    25 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559

หนวย : บาท

ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

 รวมคาวัสดุ
และคาแรงงาน

หมายเหตุลําดับที่ รายการ จํานวน หนวย
ราคาวัสดุ คาแรงงาน

2 หมวดงานโครงสราง -                -                -                  

2.1  งานเจาะสํารวจดิน (BORING) 3.00          จุด 15,000.00        45,000.00        -           -                45,000.00         

2.2  เสาเข็ม -                -                -                  

 - เสาเข็มเจาะ ขนาด ø 0.60 เมตร  รับน้ําหนักปลอดภัย  ไดไมนอยกวา 60 ตัน   147.00      ตน 27,000.00        3,969,000.00    -           -                3,969,000.00     

   (ความยาวเสาเข็มที่ใชประมาณราคา 20.00 เมตร) -                -                -                  

 - สกัดหัวเสาเข็ม เข็มเจาะ ขนาด ø 0.60 เมตร 139.00      ตน -                 -                600.00      83,400.00       83,400.00         

 - ทดสอบ ความสมบูรณเสาเข็ม (Seismic Intergrity Test) 139.00      ตน 300.00            41,700.00        -           -                41,700.00         

 - ทดสอบการรับน้ําหนักของเสาเข็ม (Dynamic Load Test) 2.00          ตน 25,000.00        50,000.00        -           -                50,000.00         

 - เสาเข็มเจาะ ขนาด ø 0.35 เมตร รับน้ําหนักปลอดภัยไดไมนอยกวา 30 ตัน /  24.00        ตน 13,500.00        324,000.00      -           -                324,000.00       

   (ความยาวเสาเข็มที่ใชประมาณราคา 16.00 เมตร) -                -                -                  

 - สกัดหัวเสาเข็ม เข็มเจาะ ขนาด ø 0.35 เมตร 24.00        ตน -                 -                350.00      8,400.00         8,400.00           

 - ทดสอบ ความสมบูรณเสาเข็ม (Seismic Intergrity Test) 24.00        ตน 300.00            7,200.00         -           -                7,200.00           

2.3  ดินขุด - ถมกลับ -                -                -                  

 - ดินขุด 665.00      ลบ.ม. -                 -                99.00        65,835.00       65,835.00         

2.4 ทรายหยาบ 166.00      ลบ.ม. 453.33            75,252.78        99.00        16,434.00       91,686.78         

2.5  แบบหลอคอนกรีต -                -                -                  

 - คาแรงงานประกอบแบบหลอคอนกรีต 7,380.00    ตร.ม. -                 -                115.00      848,700.00      848,700.00       

 - แบบหลอคอนกรีต ( 60 % ) 4,428.00    ตร.ม. 469.00            2,076,732.00    -           -                2,076,732.00     วัสดุมวลรวม
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กลุมงาน /งาน งานกอสรางอาคาร

ชื่อโครงการ งานกอสรางอาคารศูนยคอมพิวเตอรหลัก สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

สถานที่กอสราง                                        ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ปท .174 (บางสวน) ต.บางปรอก อ.เมือง จ.ปทุมธานี แบบเลขที่ แบบเลขที่  กค 00001/2558

 หนวยงานจาของโครงการ / งานกอสราง   :   สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

คํานวณราคาโดย    คณะกรรมการกําหนดราคากลาง ตามคําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ที่ 31/2559 ลงวันที่ 12 มกราคม 2559 เมื่อวันที่    25 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559

หนวย : บาท

ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

 รวมคาวัสดุ
และคาแรงงาน

หมายเหตุลําดับที่ รายการ จํานวน หนวย
ราคาวัสดุ คาแรงงาน

2.6  คอนกรีต -                -                -                  

 - คอนกรีตหยาบ 20.00        ลบ.ม. 2,034.00          40,680.00        306.00      6,120.00         46,800.00         

 - คอนกรีตโครงสราง 280 กก. / ตร.ซม. ( รูปทรงกระบอก ) 589.00      ลบ.ม. 2,367.00          1,394,163.00    485.00      285,665.00      1,679,828.00     

 - คอนกรีตโครงสราง 280 กก. / ตร.ซม. (ทรงกระบอก )ผสมน้ํายากันซึม 365.00      ลบ.ม. 2,417.00          882,205.00      485.00      177,025.00      1,059,230.00     

 - คอนกรีตโครงสราง 320 กก. / ตร.ซม. ( รูปทรงกระบอก ) 530.00      ลบ.ม. 2,466.00          1,306,980.00    485.00      257,050.00      1,564,030.00     

 - คอนกรีตโครงสราง 320 กก. / ตร.ซม. ( ทรงกระบอก )ผสมน้ํายากันซึม 247.00      ลบ.ม. 2,516.00          621,452.00      485.00      119,795.00      741,247.00       

2.7  เหล็กเสริมคอนกรีต -                -                -                  

 - เหล็ก RB 6 SR.24 2,679.00    กก. 14.70              39,381.30        4.10          10,983.90       50,365.20         

 - เหล็ก RB 9 SR.24 10,652.00  กก. 13.87              147,743.24      4.10          43,673.20       191,416.44       

 - เหล็ก DB 12 SD.40 78,796.00  กก. 13.29              1,047,198.84    3.30          260,026.80      1,307,225.64     

 - เหล็ก DB 16 SD.40 22,166.00  กก. 13.09              290,152.94      3.30          73,147.80       363,300.74       

 - เหล็ก DB 20 SD.40 57,082.00  กก. 13.09              747,203.38      2.90          165,537.80      912,741.18       

 - เหล็ก DB 25 SD.40 31,756.00  กก. 13.09              415,686.04      2.90          92,092.40       507,778.44       

 - ลวดผูกเหล็ก 6,094.00    กก. 23.22              141,502.68      -           -                141,502.68       

2.8  งานพื้นคอนกรีตอัดแรง -                -                -                  

 - ระบบคอนกรีตอัดแรง 2,600.00    ตร.ม. -                 -                400.00      1,040,000.00   1,040,000.00     

2.9  งานเหล็กรูปพรรณ -                -                -                  

 - เหล็ก □ 300x300x6 มม. 10,012.80  กก. 17.40              174,222.72      10.00        100,128.00      274,350.72       

 - เหล็ก □ 175x175x6 มม. 10,457.40  กก. 17.40              181,958.76      10.00        104,574.00      286,532.76       

 - เหล็ก □ 100x100x4.5 มม. 5,564.90    กก. 17.40              96,829.26        10.00        55,649.00       152,478.26       

 - เหล็ก □ 150x75x3.2 มม. 2,149.20    กก. 17.40              37,396.08        10.00        21,492.00       58,888.08         
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กลุมงาน /งาน งานกอสรางอาคาร

ชื่อโครงการ งานกอสรางอาคารศูนยคอมพิวเตอรหลัก สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

สถานที่กอสราง                                        ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ปท .174 (บางสวน) ต.บางปรอก อ.เมือง จ.ปทุมธานี แบบเลขที่ แบบเลขที่  กค 00001/2558

 หนวยงานจาของโครงการ / งานกอสราง   :   สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

คํานวณราคาโดย    คณะกรรมการกําหนดราคากลาง ตามคําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ที่ 31/2559 ลงวันที่ 12 มกราคม 2559 เมื่อวันที่    25 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559

หนวย : บาท

ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

 รวมคาวัสดุ
และคาแรงงาน

หมายเหตุลําดับที่ รายการ จํานวน หนวย
ราคาวัสดุ คาแรงงาน

 - เหล็ก [ 150x50x20x2.3 มม. 476.20      กก. 17.40              8,285.88         10.00        4,762.00         13,047.88         

 - เหล็ก PL 350x900x20 มม. 1,187.00    กก. 17.40              20,653.80        10.00        11,870.00       32,523.80         

 - เหล็ก PL 165x210x12 มม. 29.34        กก. 17.40              510.51            10.00        293.40           803.91             

 - เหล็ก STIFFERNER PL 90x225x9 มม. 137.28      กก. 17.40              2,388.67         10.00        1,372.80         3,761.47           

 - TURN BUCKLE 8.00          ชุด 250.00            2,000.00         -           -                2,000.00           

 - ANCHOR BOLTS&NUT M  20 288.00      ชุด 70.00              20,160.00        -           -                20,160.00         

 - ANCHOR BOLTS&NUT M  16 36.00        ชุด 65.00              2,340.00         -           -                2,340.00           

 - งานทาสีน้ํามัน 604.80      ตร.ม. 40.00              24,192.00        38.00        22,982.40       47,174.40         

2.10  งานหลังคาจอดรถ -                -                -                  

 ดินขุด 20.30        ลบ.ม. -                 -                99.00        2,009.70         2,009.70           

ทรายหยาบ 2.40          ลบ.ม. 453.33            1,087.99         99.00        237.60           1,325.59           

 แบบหลอคอนกรีต -                -                -                  

 - คาแรงงานประกอบแบบหลอคอนกรีต 40.00        ตร.ม. -                 -                115.00      4,600.00         4,600.00           

 - แบบหลอคอนกรีต ( 60 % ) 26.00        ตร.ม. 469.00            12,194.00        -           -                12,194.00         

 คอนกรีต -                -                -                  

 - คอนกรีตหยาบ 0.98          ลบ.ม. 2,034.00          1,993.32         306.00      299.88           2,293.20           

 - คอนกรีตโครงสราง 280 กก. / ตร.ซม. ( รูปทรงกระบอก ) 0.91          ลบ.ม. 2,367.00          2,153.97         485.00      441.35           2,595.32           

 - คอนกรีตโครงสราง 280 กก. / ตร.ซม. (รูปทรงกระบอก )ผสมน้ํายากันซึม 7.80          ลบ.ม. 2,417.00          18,852.60        485.00      3,783.00         22,635.60         

 เหล็กเสริมคอนกรีต -                -                -                  

 - เหล็ก RB 9 SR.24 38.00        กก. 13.87              527.06            4.10          155.80           682.86             

 - เหล็ก DB 12 SD.40 1,007.00    กก. 13.29              13,383.03        3.30          3,323.10         16,706.13         
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กลุมงาน /งาน งานกอสรางอาคาร

ชื่อโครงการ งานกอสรางอาคารศูนยคอมพิวเตอรหลัก สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

สถานที่กอสราง                                        ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ปท .174 (บางสวน) ต.บางปรอก อ.เมือง จ.ปทุมธานี แบบเลขที่ แบบเลขที่  กค 00001/2558

 หนวยงานจาของโครงการ / งานกอสราง   :   สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

คํานวณราคาโดย    คณะกรรมการกําหนดราคากลาง ตามคําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ที่ 31/2559 ลงวันที่ 12 มกราคม 2559 เมื่อวันที่    25 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559

หนวย : บาท

ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

 รวมคาวัสดุ
และคาแรงงาน

หมายเหตุลําดับที่ รายการ จํานวน หนวย
ราคาวัสดุ คาแรงงาน

 - ลวดผูกเหล็ก 31.00        กก. 23.22              719.82            -           -                719.82             

 - เหล็ก WF 250x125x6x9 มม. 2,338.40    กก. 24.79              57,968.93        10.00        23,384.00       81,352.93         

 - เหล็ก □ 100x50x3.2 มม. 1,716.00    กก. 17.40              29,858.40        10.00        17,160.00       47,018.40         

 - เหล็ก Ø 76.3x3.2 116.80      กก. 20.00              2,336.00         10.00        1,168.00         3,504.00           

 - เหล็ก PL 350x200x12 มม. 85.72        กก. 24.79              2,124.99         10.00        857.20           2,982.19           

 - เหล็ก STIFFERNER PL 200x100x12 มม. 122.40      กก. 24.79              3,034.29         10.00        1,224.00         4,258.29           

 - ANCHOR BOLTS&NUT M  16 52.00        ชุด 65.00              3,380.00         -           -                3,380.00           

 - งานทาสีน้ํามัน 162.40      ตร.ม. 40.00              6,496.00         38.00        6,171.20         12,667.20         

2.11  งานฐานวางเครื่องกําเนิดไฟฟา -                -                -                  

ทรายหยาบ 2.60          ลบ.ม. 453.33            1,178.65         99.00        257.40           1,436.05           

 - คาแรงงานประกอบแบบหลอคอนกรีต 28.00        ตร.ม. -                 -                115.00      3,220.00         3,220.00           

 - แบบหลอคอนกรีต ( 60 % ) 12.00        ตร.ม. 469.00            5,628.00         -           -                5,628.00           

 คอนกรีต -                -                -                  

 - คอนกรีตหยาบ 4.40          ลบ.ม. 2,034.00          8,949.60         306.00      1,346.40         10,296.00         

 - คอนกรีตโครงสราง 280 กก. / ตร.ซม. (ทรงกระบอก )ผสมน้ํายากันซึม 30.00        ลบ.ม. 2,417.00          72,510.00        485.00      14,550.00       87,060.00         

 เหล็กเสริมคอนกรีต -                -                -                  

 - เหล็ก DB 12 SD.40 1,720.00    กก. 13.29              22,858.80        3.30          5,676.00         28,534.80         

 - ลวดผูกเหล็ก 72.00        กก. 23.22              1,671.84         -           -                1,671.84           
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กลุมงาน /งาน งานกอสรางอาคาร

ชื่อโครงการ งานกอสรางอาคารศูนยคอมพิวเตอรหลัก สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

สถานที่กอสราง                                        ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ปท .174 (บางสวน) ต.บางปรอก อ.เมือง จ.ปทุมธานี แบบเลขที่ แบบเลขที่  กค 00001/2558

 หนวยงานจาของโครงการ / งานกอสราง   :   สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

คํานวณราคาโดย    คณะกรรมการกําหนดราคากลาง ตามคําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ที่ 31/2559 ลงวันที่ 12 มกราคม 2559 เมื่อวันที่    25 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559

หนวย : บาท

ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

 รวมคาวัสดุ
และคาแรงงาน

หมายเหตุลําดับที่ รายการ จํานวน หนวย
ราคาวัสดุ คาแรงงาน

2.12  งานปอม รปภ.

 - เหล็ก □ 100x50x2.3 มม. 77.10        กก. 17.40              1,341.54         10.00        771.00           2,112.54           

 - เหล็ก □ 100x100x2.3 มม. 69.50        กก. 17.40              1,209.30         10.00        695.00           1,904.30           

 - เหล็ก [ 100x50x20x2.3 มม. 14.60        กก. 17.40              254.04            10.00        146.00           400.04             

 - เหล็ก [ 75x45x15x2.3 มม. 24.40        กก. 17.40              424.56            10.00        244.00           668.56             

 - เหล็ก PL 200x200x9 มม. 11.30        กก. 17.40              196.62            10.00        113.00           309.62             

 - เหล็ก CHECKERED PLATE 4 มม. 117.75      กก. 17.40              2,048.85         10.00        1,177.50         3,226.35           

 - TURN BUCKLE 8.00          ชุด 250.00            2,000.00         -           -                2,000.00           

 - ANCHOR BOLTS&NUT M  12 16.00        ชุด 50.00              800.00            -           -                800.00             

 -งานทาสีน้ํามัน 21.00        ตร.ม. 40.00              840.00            38.00        798.00           1,638.00           

2.13 ถนน ค.สล. หนา 0.20 ม.

 - งานถนนและลานจอดรถในโครงการ พื้นทําผิวแปรง 1,215.00    ตร.ม. 900.00            1,093,500.00    -           -                1,093,500.00     

 - ขอบคันหินคอนกรีตในโครงการ (15 x 30 x 100 ซม.) 222.00      เมตร 175.00            38,850.00        -           -                38,850.00         

 - งานถนนภายนอกโครงการ พื้นทําผิวแปรง 551.00      ตร.ม. 900.00            495,900.00      -           -                495,900.00       

 - งานทางเทา 2 ขางถนน 80.00        ตร.ม. 350.00            28,000.00        -           -                28,000.00         

 - ขอบคันหินคอนกรีตถนนนอกโครงการ (15 x 30 x 100 ซม.) 80.00        เมตร 175.00            14,000.00        -           -                14,000.00         

-                -                -                  

2.14  งานรั้ว -                -                -                  

 - ดินขุด 177.00      ลบ.ม. -                 -                99.00        17,523.00       17,523.00         

 - เสาเข็มรูปตัวไอ ขนาด I 0.15x0.15x5.00 เมตร 120.00      ตน 363.00            43,560.00        218.00      26,160.00       69,720.00         

 - เสาเข็มรูปตัวไอ ขนาด I 0.22x0.22x4.00 เมตร 27.00        ตน 580.00            15,660.00        180.00      4,860.00         20,520.00         
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กลุมงาน /งาน งานกอสรางอาคาร

ชื่อโครงการ งานกอสรางอาคารศูนยคอมพิวเตอรหลัก สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

สถานที่กอสราง                                        ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ปท .174 (บางสวน) ต.บางปรอก อ.เมือง จ.ปทุมธานี แบบเลขที่ แบบเลขที่  กค 00001/2558

 หนวยงานจาของโครงการ / งานกอสราง   :   สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

คํานวณราคาโดย    คณะกรรมการกําหนดราคากลาง ตามคําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ที่ 31/2559 ลงวันที่ 12 มกราคม 2559 เมื่อวันที่    25 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559

หนวย : บาท

ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

 รวมคาวัสดุ
และคาแรงงาน

หมายเหตุลําดับที่ รายการ จํานวน หนวย
ราคาวัสดุ คาแรงงาน

 - สกัดหัวเสาเข็มรูปตัวไอ ขนาด I 0.22 เมตร 27.00        ตน -                 -                180.00      4,860.00         4,860.00           

 - เสาเข็มรูปตัวไอ ขนาด I 0.30x0.30x11.00 เมตร 39.00        ตน 2,453.00          95,667.00        798.00      31,122.00       126,789.00       

 - สกัดหัวเสาเข็มรูปตัวไอ ขนาด I 0.30 เมตร 39.00        ตน -                 -                250.00      9,750.00         9,750.00           

 ทรายหยาบ 3.40          ลบ.ม. 453.33            1,541.32         99.00        336.60           1,877.92           

 แบบหลอคอนกรีต -                -                -                  

 - คาแรงงานประกอบแบบหลอคอนกรีต 550.00      ตร.ม. -                 -                115.00      63,250.00       63,250.00         

 - แบบหลอคอนกรีต ( 60 % ) 304.00      ตร.ม. 469.00            142,576.00      -           -                142,576.00       

 - คอนกรีตหยาบ 0.77          ลบ.ม. 2,034.00          1,566.18         306.00      235.62           1,801.80           

 - คอนกรีตโครงสราง 240 กก. / ตร.ซม. (ทรงกระบอก ) 53.85        ลบ.ม. 2,265.00          121,970.25      306.00      16,478.10       138,448.35       

 - แผนผนังคอนกรีต ขนาด 0.35x1.00x0.05 ม. 47.80        ตร.ม. 250.00            11,950.00        25.00        1,195.00         13,145.00         

 - แผนผนังคอนกรีต ขนาด 0.35x1.50x0.05 ม. 39.25        ตร.ม. 250.00            9,812.50         25.00        981.25           10,793.75         

 เหล็กเสริมคอนกรีต -                -                -                  

 - เหล็ก DB 16 SD.40 1,400.00    กก. 13.09              18,326.00        3.30          4,620.00         22,946.00         

 - เหล็ก DB 12 SD.40 3,654.00    กก. 13.29              48,561.66        3.30          12,058.20       60,619.86         

 - เหล็ก RB 6 SR.24 913.00      กก. 14.70              13,421.10        4.10          3,743.30         17,164.40         

 - ลวดผูกเหล็ก 179.00      กก. 23.22              4,156.38         -           -                4,156.38           

กําจัดปลวก 924.00      ตร.ม. 120.00            110,880.00      -                110,880.00       

-                -                -                  

-                -                -                  

รวมงานวิศวกรรมโครงสราง 16,822,091.47  4,167,991.70   20,990,083.17   
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กลุมงาน /งาน งานกอสรางอาคาร

ชื่อโครงการ งานกอสรางอาคารศูนยคอมพิวเตอรหลัก สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

สถานที่กอสราง                                        ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ปท .174 (บางสวน) ต.บางปรอก อ.เมือง จ.ปทุมธานี แบบเลขที่ แบบเลขที่  กค 00001/2558

 หนวยงานจาของโครงการ / งานกอสราง   :   สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

คํานวณราคาโดย    คณะกรรมการกําหนดราคากลาง ตามคําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ที่ 31/2559 ลงวันที่ 12 มกราคม 2559 เมื่อวันที่    25 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559

หนวย : บาท

ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

 รวมคาวัสดุ
และคาแรงงาน

หมายเหตุลําดับที่ รายการ จํานวน หนวย
ราคาวัสดุ คาแรงงาน

สรุปหมวดงานสถาปตยกรรม -                -                -                  

3.1 งานฝาเพดาน 2,321,725.00    141,045.00      2,462,770.00     

3.2 งานพื้นและตกแตงผิวพื้น 4,775,360.00    -           272,230.00      5,047,590.00     

3.3 งานผนังและตกแตงผนัง 5,219,483.00    -           1,446,081.00   6,665,564.00     

3.4 งานประตู - หนาตาง 2,354,355.00    -           -                2,354,355.00     

3.5 งานบันไดและราวกันตก 384,610.00      -           56,632.50       441,242.50       

3.6 งานสุขภัณฑและอุปกรณประกอบหองน้ํา 588,773.00      -           30,295.00       619,068.00       

3.7 งานทาสี 357,556.00      -           175,863.00      533,419.00       

3.8 งานเบ็ดเตล็ด 35,760.00        -           8,060.00         43,820.00         

-                -                -                  

-                -                -                  

-                -                -                  

-                -                -                  

-                -                -                  

-                -                -                  

-                -                -                  

-                -                -                  

-                -                -                  

-                -                -                  

รวมหมวดงานสถาปตยกรรม 16,037,622.00 2,130,206.50  18,167,828.50  
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กลุมงาน /งาน งานกอสรางอาคาร

ชื่อโครงการ งานกอสรางอาคารศูนยคอมพิวเตอรหลัก สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

สถานที่กอสราง                                        ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ปท .174 (บางสวน) ต.บางปรอก อ.เมือง จ.ปทุมธานี แบบเลขที่ แบบเลขที่  กค 00001/2558

 หนวยงานจาของโครงการ / งานกอสราง   :   สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

คํานวณราคาโดย    คณะกรรมการกําหนดราคากลาง ตามคําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ที่ 31/2559 ลงวันที่ 12 มกราคม 2559 เมื่อวันที่    25 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559

หนวย : บาท

ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

 รวมคาวัสดุ
และคาแรงงาน

หมายเหตุลําดับที่ รายการ จํานวน หนวย
ราคาวัสดุ คาแรงงาน

3 หมวดงานสถาปตยกรรม

3.1 งานฝาเพดาน

CL.1   - ฝาเพดานยิปซั่มบอรดหนา 9 มม. ฉาบรอยตอเรียบ โครงเคราเหล็กชุบสังกะสี 758.00      ตร.ม. 250.00            189,500.00      75.00        56,850.00       246,350.00       

CL.2   - ฝาเพดานยิปซั่มบอรดหนา 9 มม. ชนิดทนชื้น ฉาบรอยตอเรียบ -                -                -                  

    โครงเคราเหล็กชุบสังกะสี 187.00      ตร.ม. 285.00            53,295.00        75.00        14,025.00       67,320.00         

CL.3   - ฝาเพดานฉาบเรียบทับหนาแตงสีเทาดวยปูนสําเร็จรูป SKIM  COAT 779.00      ตร.ม. 20.00              15,580.00        82.00        63,878.00       79,458.00         

CL.4   - ฝาเพดานฉนวนโพลิสไตรีน หรือโพลียูรีเทนหุมดวยแผนเหล็กชุบสังกะสี -                -                -                  

    เคลือบสีโพลีเอสเตอร หนาอยางนอย 5 ซม. บนโครงแขวนเหล็กชุบสังกะสี 777.00      ตร.ม. 2,300.00          1,787,100.00    -           -                1,787,100.00     

CL.5   - ฝาเพดานอลูมิเนียมคอมโพสิต  ชนิดทนไฟ บนโครงคราวเหล็กทาสีกันสนิม 76.00        ตร.ม. 2,600.00          197,600.00      -           -                197,600.00       

CL.6   - ฝาเพดานอะคูสติกแบบแผนเรียบ แบบดูดซับสารระเหย ไมมีลายโครงเหล็กชุ 121.00      ตร.ม. 650.00            78,650.00        52.00        6,292.00         84,942.00         

-                -                -                  

รวมงานฝาเพดาน 2,321,725.00    141,045.00      2,462,770.00     

3.2 งานพื้นและตกแตงผิวพื้น -                -                -                  

F1   - พื้นผิวปูกระเบื้องพอรซอเลน homogeneous ขนาด 24"x24" 443.00      ตร.ม. 450.00            199,350.00      222.00      98,346.00       297,696.00       

F2   - พื้นผิวทาสี epoxy  สีเทาเขม 111.00      ตร.ม. 320.00            35,520.00        60.00        6,660.00         42,180.00         

F3   - พื้นผิวทาสี epoxy  สีขาว 709.00      ตร.ม. 320.00            226,880.00      60.00        42,540.00       269,420.00       

F4   - พื้นผิวทาสีโพลียูริเทน สีเทาออน ชนิดพื้นผิวเม็ดทรายกันลื่น 25.00        ตร.ม. 450.00            11,250.00        50.00        1,250.00         12,500.00         

F5   - พื้นผิวปูกระเบื้องยางเคลือบ polyurethane 300.00      ตร.ม. 530.00            159,000.00      50.00        15,000.00       174,000.00       

F6   -  พื้นยกสําเร็จรูป ขนาดแผนประมาณ 60 x 60 ซม. พรอมฉนวน 1 นิ้ว 807.00      ตร.ม. 3,950.00          3,187,650.00    -           -                3,187,650.00     

F7   - พื้นผิวปูกระเบื้องพอรซอเลน homogeneous ขนาด 24"x24" ไมเคลือบ 187.00      ตร.ม. 400.00            74,800.00        222.00      41,514.00       116,314.00       

F8   -  พื้นทําผิวทรายลางเม็ดเบอร 5 315.00      ตร.ม. 304.00            95,760.00        99.00        31,185.00       126,945.00       
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กลุมงาน /งาน งานกอสรางอาคาร

ชื่อโครงการ งานกอสรางอาคารศูนยคอมพิวเตอรหลัก สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

สถานที่กอสราง                                        ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ปท .174 (บางสวน) ต.บางปรอก อ.เมือง จ.ปทุมธานี แบบเลขที่ แบบเลขที่  กค 00001/2558

 หนวยงานจาของโครงการ / งานกอสราง   :   สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

คํานวณราคาโดย    คณะกรรมการกําหนดราคากลาง ตามคําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ที่ 31/2559 ลงวันที่ 12 มกราคม 2559 เมื่อวันที่    25 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559

หนวย : บาท

ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

 รวมคาวัสดุ
และคาแรงงาน

หมายเหตุลําดับที่ รายการ จํานวน หนวย
ราคาวัสดุ คาแรงงาน

F10   -  พื้นทําผิวเรียบ ปูกระเบื้องคอนกรีตผิวเรียบมีขา ชนิดปูดาดฟา ขนาด -                -                -                  

     ประมาณ 30 x 30 ซม.วางบนแผนฉนวน extruded polystyrehe ชนิดแข็ง -                -                -                  

     บนพื้นคอนกรีตทําระบบกันซึมชนิดทา 899.00      ตร.ม. 750.00            674,250.00      -           -                674,250.00       

F11   -  พื้นทําผิวเรียบ พรอมทําระบบกันซึม 40.00        ตร.ม. 78.00              3,120.00         40.00        1,600.00         4,720.00           

  -  บัวเชิงผนัง PVC  สูง 4 นิ้ว 436.00      เมตร 60.00              26,160.00        40.00        17,440.00       43,600.00         

  -  บัวเชิงผนังอลูมิเนียม  สูง 4 นิ้ว 371.00      เมตร 220.00            81,620.00        45.00        16,695.00       98,315.00         

-                -                -                  

รวมงานพื้นและตกแตงผิวพื้น 4,775,360.00    272,230.00      5,047,590.00     

3.3 งานผนังและตกแตงผนัง

1A-F   -  ผนังกออิฐมวลเบา 2 ชั้น หนารวมกันอยางนอย 20 ซม. 1,712.00    ตร.ม. 460.00            787,520.00      78.00        133,536.00      921,056.00       

2A-H   -  ผนังกออิฐมวลเบา 1 ชั้น หนารวมกันอยางนอย 15 ซม. 2,537.00    ตร.ม. 230.00            583,510.00      56.00        142,072.00      725,582.00       

  -  เสาเอ็นและคานทับหลัง ค.ส.ล. 4,171.00    เมตร 125.00            521,375.00      44.00        183,524.00      704,899.00       

1C,2B   -  ผนังฉาบปูนเรียบอิฐมวลเบา 8,809.00    ตร.ม. 66.00              581,394.00      82.00        722,338.00      1,303,732.00     

  -  ผนังฉาบปูนเรียบสวนโครงสราง 329.00      ตร.ม. 66.00              21,714.00        100.00      32,900.00       54,614.00         

1A,2A   -  ผนังฉาบปูนเรียบทับหนาแตงสีเทาดวย ปูนสําเร็จรูป SKIM COATING 920.00      ตร.ม. 86.00              79,120.00        87.00        80,040.00       159,160.00       

1D,2D   -  ผนังกรุกระเบื้องพอรซอเลน homogeneous สีเทาออน ขนาด 12"x24" 229.00      ตร.ม. 650.00            148,850.00      189.00      43,281.00       192,131.00       

2C,4B   -  ผนังกรุกระเบื้องพอรซอเลน homogeneous สีดํา ขนาด 12"x24" 86.00        ตร.ม. 650.00            55,900.00        189.00      16,254.00       72,154.00         

2E   -  ผนังกรุกระเบื้องพอรซอเลน homogeneous สีขาว ขนาด 12"x24" 50.00        ตร.ม. 650.00            32,500.00        189.00      9,450.00         41,950.00         

  - ผนังบุ FIBER  CEMENT BOARD หนา 10 มม. บุ 1 ดาน พรอมโครงเครา 32.00        ตร.ม. 350.00            11,200.00        108.00      3,456.00         14,656.00         

P3   - ผนังสําเร็จรูปบุฉนวนกันความรอน 645.00      ตร.ม. 750.00            483,750.00      -           -                483,750.00       

  - โครงเคราสําหรับติดตั้งแผนเหล็กฉีก 430.00      ตร.ม. 250.00            107,500.00      75.00        32,250.00       139,750.00       




