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ภาคผนวก  2 
รายละเอียดการตดิตั้ง ส่งมอบและตรวจรับ 

 
  

1. การตดิตั้ง 
1.1 การติดตั้งอุปกรณ์ โครงการปรับปรุงระบบควบคุมห้องเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Data 

Center) ของกระทรวงการคลัง ผู้ชนะการประกวดราคาต้องน าไปติดตั้งใช้งานที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง ทดแทนอุปกรณ์เดิม 

1.2 ส านักงานปลัดกระทรวงการคลังขอสงวนสิทธิ์ที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ติดตั้ง
อุปกรณ์ทั้งหมดหรือบางส่วน โดยผู้ชนะการประกวดราคาเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายของงานที่เปลี่ยนแปลง 
และก่อนด าเนินการติดตั้งผู้ชนะการประกวดราคาจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับและ/
หรือผู้แทนของส านักงานปลัดกระทรวงการคลังก่อนด าเนินงาน 

1.3 เพ่ือให้การท างานโครงการปรับปรุงระบบควบคุมห้องเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Data 
Center) ของกระทรวงการคลังมีประสิทธิภาพ ในการติดตั้งอุปกรณ์ถ้าจ าเป็นต้องใช้อุปกรณ์หรือวิธีการอ่ืนใด
เข้ามาช่วยในการด าเนินการผู้ชนะการประกวดราคาต้องรับผิดชอบและด าเนินการให้การติดตั้งอุปกรณ์มีความ
สมบูรณ์สามารถท างานได้ตรงตามความต้องการของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

 
2. การส่งมอบและการตรวจรับ 

2.1 ผู้ชนะการประกวดราคาต้องส่งของ ณ ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง และน าอุปกรณ์ไปท า
การติดตั้งตามสถานที่ระบุ พร้อมการทดสอบ การฝึกอบรม อุปกรณ์และระบบทุกอย่างที่เสนอได้อย่างถูกต้อง
ครบถ้วนสมบูรณ์โดยส่งมอบให้ส านักงานปลัดกระทรวงการคลังตามงวดงานที่ก าหนดในเอกสารขอบเขตของ
งาน (TOR) 

2.2 ผู้ชนะการประกวดราคาต้องจัดท าขั้นตอนการตรวจรับอุปกรณ์ต่างๆ ของระบบโดยละเอียด
ทั้งนี้ให้แสดงวิธีการทดสอบและรายการเครื่องมือที่ต้องใช้ในการทดสอบให้ คณะกรรมการตรวจรับและ/หรือ
ผู้แทนของส านักงานปลัดกระทรวงการคลังพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนการตรวจรับ ส านักงานปลัด
กระทรวงการคลัง ขอสงวนสิทธิ์ในการเพ่ิมเติมตัดทอนหรือเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการตรวจรับตามที่เห็นสมควร 
และความเห็นของคณะกรรมการตรวจรับและ/หรือผู้แทนของส านักงานปลัดกระทรวงการคลังถือเป็นข้อยุติ 

2.3 ผู้ชนะการประกวดราคาต้องเสนอเอกสาร Acceptance Test Procedure (ATP) ซึ่ง
ประกอบด้วยรายละเอียดการทดสอบอย่างน้อยต่อไปนี้ 

2.3.1 รายละเอียดของอุปกรณ์ที่ต้องใช้ และ Configuration Diagram ทั้งหมดของการ
ตรวจรับ รวมทั้งระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละขั้นตอนของการตรวจรับ 

2.3.2 ข้อมูล วิธีการ และขั้นตอนการตรวจรับของแต่ละอุปกรณ์และระบบโดยละเ อียด 
ตามแนวทางในเอกสารข้อก าหนดทางเทคนิค 

2.3.3 ตารางการยอมรับข้อก าหนด ซึ่งเพ่ิมคอลัมน์แสดงเลขอ้างอิงตามขั้นตอนการตรวจ
รับ เพ่ือแสดงว่าขั้นตอนการตรวจรับใดมีการพิสูจน์หรือแสดงให้เห็นว่าท าได้ตามข้อก าหนด หากข้อใดใน
เอกสารการยอมรับข้อก าหนดของผู้ชนะการประกวดราคามีการอธิบายความสามารถหรือคุณสมบัติเพ่ิมเติม ผู้
ชนะการประกวดราคาต้องแสดงการทดสอบเพ่ิมเติมตามนั้นด้วย 
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2.3.4 จัดท าตารางและบันทึกผลการทดสอบ เช่น พารามิเตอร์ (Parameter) ที่ก าหนดใน
ขั้นตอนต่างๆ กับค่าแสดงผลลัพธ์เพ่ือให้ ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง ตรวจสอบ 

2.4 คณะกรรมการตรวจรับและ/หรือผู้แทนของส านักงานปลัดกระทรวงการคลังจะด าเนินการ
ตรวจรับเมื่อผู้ชนะการประกวดราคาได้ติดตั้งระบบตามที่ได้จัดซื้อเสร็จเป็นที่เรียบร้อย การตรวจรับระบบ
ดังกล่าวผู้ชนะการประกวดราคาต้องเป็นผู้ด าเนินการต่างๆ ทั้งสิ้น โดยคณะกรรมการตรวจรับและ/หรือผู้แทน
ของส านักงานปลัดกระทรวงการคลังจะเป็นเพียงผู้ตรวจสอบความถูกต้องเท่านั้นและการทดสอบทางเทคนิค
เพ่ือตรวจรับนี้ ผู้ชนะการประกวดราคาต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดหาเครื่องมือทดสอบที่ต้องใช้ทั้งหมด
นอกเหนือจากเครื่องมือทดสอบท่ีส่งมอบมาพร้อมอุปกรณ์หรือระบบนี้ แต่หากเครื่องมือทดสอบใดที่ ส านักงาน
ปลัดกระทรวงการคลังมีใช้งานอยู่แล้ว ณ สถานที่ที่ติดตั้งอุปกรณ์นั้น ผู้ชนะการประกวดราคาสามารถน ามาใช้
งานได้โดยต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลก่อนโดยไม่ถือว่าเป็นข้อผูกพันตามสัญญาซื้อ 

2.5 คณะกรรมการตรวจรับและ/หรือผู้แทนของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง ที่เข้าร่วมดูแล
การติดตั้งจะด าเนินการตรวจรับงานเฉพาะในเวลาท าการปกติ คือ ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. เว้นวันเสาร์ – อาทิตย์ 
และวันหยุดของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคามีความจ าเป็นต้องตรวจรับ
งานนอกเหนือจากเวลาดังกล่าวจะต้องแจ้งให้ส านักงานปลัดกระทรวงการคลังทราบ พร้อมทั้งจะต้อง
รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามระเบียบที่พึงจะได้รับของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

2.6 ในระหว่างการตรวจรับ ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง สงวนสิทธิที่จะขอให้ผู้ชนะการ
ประกวดราคาท าการทดสอบเพ่ิมเติมหากเห็นว่าเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับการท างานของอุปกรณ์หรือระบบ ตาม
ข้อ ก าหนดในสัญญา 

2.7 การตรวจรับจะต้องประกอบด้วยการทดสอบทาง Hardware ทั้งหมด การทดสอบทาง 
Software ทั้งหมด การทดสอบประสิทธิภาพโดยรวมของระบบ (Overall System Performance Test) และ
การทดสอบด้านเสถียรภาพ (Reliability Test) 

2.8 การทดสอบประสิทธิภาพโดยรวมของระบบต้องรวมถึงการทดสอบความสามารถในการ
ท างานสัมพันธ์กันอย่างมีประสิทธิภาพของอุปกรณ์ที่ผู้ชนะการประกวดราคาติดตั้ง และการท างานร่วมกับ
อุปกรณ์เดิมของ ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง โดยผู้ชนะการประกวดราคา ต้องเสนอหัวข้อการทดสอบให้
คณะกรรมการตรวจรับและ/หรือผู้แทนของส านักงานปลัดกระทรวงการคลังพิจารณา และผู้ชนะการประกวด
ราคาจะต้องด าเนินการทดสอบร่วมกับเจ้าหน้าที่ของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง โดยทดสอบการใช้งานใน
ลักษณะต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในข้อก าหนดนี้ หรืออ่ืนๆ ที่คณะกรรมการตรวจรับและ/หรือผู้แทนของส านักงาน
ปลัดกระทรวงการคลังเห็นว่าเกี่ยวเนื่องกับระบบ 

2.9 การทดสอบเสถียรภาพเป็นการทดสอบการท างานโดยรวมของระบบ เพ่ือให้เห็นว่าระบบที่
ออกแบบสามารถท างานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ และสามารถท างานได้สอดคล้องกันเป็นอย่างดี 
โดยมีระยะเวลาการทดสอบตามท่ีส านักงานปลัดกระทรวงการคลังก าหนด 

2.10 หากผลการทดสอบใดตามหัวข้อที่ก าหนดไว้ไม่ผ่าน และภายหลังแก้ไขข้อบกพร่องเสร็จแล้ว 
ผู้ชนะการประกวดราคาต้องแจ้งรายละเอียดสาเหตุของปัญหาให้คณะกรรมการตรวจรับและ/หรือผู้แทนของ
ส านักงานปลัดกระทรวงการคลังพิจารณาก่อนเริ่มทดสอบใหม่ ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง สงวนสิทธิที่จะ
ให้ผู้ชนะการประกวดราคาทดสอบเฉพาะรายการที่แก้ไขแล้ว หรือการทดสอบอ่ืนๆ เพ่ิมเติมตามที่ 
คณะกรรมการตรวจรับและ/หรอืผู้แทนของส านักงานปลัดกระทรวงการคลังเห็นว่าเหมาะสม 
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2.11 อุปกรณ์หรือระบบที่เสนอทั้งหมดจะถือว่าผ่านการตรวจรับเมื่อการทดสอบการท างานต่างๆ 
ของอุปกรณ์หรือระบบดังกล่าวข้างต้นเสร็จสมบูรณ์ทุกรายการ จากนั้นผู้ชนะการประกวดราคาต้องท ารายงาน
ข้อมูล และผลของการตรวจรับน าส่ งคณะกรรมการตรวจรับและ/หรือผู้ แทนของส านักงานปลัด
กระทรวงการคลัง 

 


