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1601/2559    

3 หนา

19 เดือน พ.ศ.

1. เหตุผลและความจําเปนที่ตองมีคาใชจายพิเศษตามขอกําหนดฯ รายการนี้

เปนคาใชจายที่จําเปนในงานกอสรางอาคารสูง และขุดดินลึกจากระดับดินประมาณ 6 เมตร ตามขอกําหนดในรายละเอียด

ขอบเขตของงานจาง และปฏิบัติใหเปนไปตาม พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และบทบัญญัติที่เกี่ยวของกับการรื้อถอนอาคาร การรักษาความสะอาด  

 และขอกําหนดระบบการจัดการความปลอดภัยในงานกอสราง  ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2543 แจงเวียนตามหนังสือสํานักงาน

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0205/ว84  ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2543

2. รายละเอียดการคํานวณ

ลําดับที่

1       งานระบบปองกันดินพัง (Sheet Pile) 1.00 งาน

2       งานรื้อถอนอาคารเดิม 1.00 งาน

3       งานเครื่องจักรพิเศษ (Tower Crane) 1.00 งาน

4       งานระบบปองกันฝุนและเสียง 1.00 งาน

5 งานคาขนสงคนงานกอสราง กรณีไมใหกอสรางพักคนงาน 1.00 งาน

รวมคาใชจาย

สรุป

( สามสิบแปดลานสามแสนเจ็ดหมื่นสามพันสิบบาทถวน)คิดเปนเงิน 38,373,010.00  

38,373,018.00   

3,348,000.00     ตามรายการคํานวณแนบทาย

ณ สถานที่กอสรางได

2,380,000.00     ตามรายการคํานวณแนบทาย

1,917,840.00     ตามรายการคํานวณแนบทาย

30,647,178.00   ตามรายการคํานวณแนบทาย

80,000.00         ตามรายการคํานวณแนบทาย

งานคาใชจายพิเศษ

 คํานวณราคา เมื่อวันที่ สิงหาคม 2559

หนวย:บาท

รายการคาใชจาย จํานวน ตอหนวย รวม หมายเหตุ

 สถานที่กอสราง  กระทรวงการคลัง  ถนนพระรามที่ 6  แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท  กทม.    

 แบบเลขที่

 หนวยงานจาของโครงการ / งานกอสราง สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

 แบบ  ปร.4 (พ)   ที่แนบ มีจํานว

แบบแสดงการคํานวณและเหตุผลความจําเปน

สําหรับคาใชจายพิเศษตามขอกําหนดฯ

 รายการ คาใชจายงานกั้นดินพัง  รั้วปองกันอันตรายและวัสดุตกหลน  งานปองกันเลียงและฝุน  คาขนสงคนงานไปกลับ

 ชื่อโครงการ/งานกอสราง งานจางกอสรางอาคารที่ทําการใหมกระทรวงการคลัง
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คํานวณราคากลางโดย คณะกรรมการกําหนดราคากลาง ตามคําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ที่ 756/2559  ลงวันที่ 26  กรกฎาคม 2559

ราคารวม

ราคา/หนวย รวม (บาท) ราคา/หนวย รวม (บาท) (บาท)

1 งานระบบปองกันดินพัง (Sheet Pile) 1.00           งาน 30,647,178.00           -                         30,647,178.00           

2 งานรื้อถอนอาคารเดิม 1.00           งาน 80,000.00                 -                         80,000.00                 

3 งานเครื่องจักรพิเศษ (Tower Crane) 1.00           งาน 2,200,000.00             180,000.00               2,380,000.00             

4 งานระบบปองกันฝุนและเสียง 1.00           งาน 1,210,240.00             707,600.00               1,917,840.00             

5 งานคาขนสงคนงานกอสราง กรณีไมใหกอสรางพักคนงาน ณ สถานที่กอสรางได 1.00           งาน -                         3,348,000.00             3,348,000.00             

34,137,418.00         4,235,600.00           38,373,018.00         

คาแรงงาน
หมายเหตุ

 งานคาใชจายพิเศษ

รวมราคางานคาใชจายพิเศษ

บัญชีแสดงรายการ ปริมาณ และราคางานสถาปตยกรรม อาคารที่ทําการใหมกระทรวงการคลัง

กลุมงาน /งาน    งานกอสรางอาคาร  / คาใชจายพิเศษ

ชื่อโครงการ   งานจางกอสรางอาคารที่ทําการใหมกระทรวงการคลัง

สถานที่กอสราง    กระทรวงการคลัง  ถนนพระรามที่ 6  แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท  กทม.                              แบบเลขที่  1601/2559                      

หนวยงานเจาของโครงการกอสราง   สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง                                                             เมื่อวันที่ 19   เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559

ลําดับ  รายการ จํานวน หนวย
ราคาวัสดุ
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ราคารวม

ราคา/หนวย รวม (บาท) ราคา/หนวย รวม (บาท) (บาท)

คาแรงงาน
หมายเหตุลําดับ  รายการ จํานวน หนวย

ราคาวัสดุ

1 งานระบบปองกันดินพัง (Sheet Pile)

1.1 งานระบบปองกันดินพัง (Sheet Pile) 1.00           เหมา 30,647,178.00       30,647,178.00           -                         30,647,178.00           

(สวนของตัวอาคารและถังบําบัดน้ําเสีย) สีบราคา

รวมราคา งานระบบปองกันดินพัง (Sheet Pile) 30,647,178.00         -                        30,647,178.00         

2 งานรื้อถอนอาคารเดิม

2.1 งานรื้อถอนอาคารเดิม  (ค.ส.ล 2 ชั้น) 1.00           เหมา 80,000.00             80,000.00                 -                         80,000.00                 

 ตามที่คณะกรรมการกําหนดมูลคาซากกําหนด

รวมราคา งานรื้อถอนอาคารเดิม 80,000.00               -                        80,000.00               

3 งานเครื่องจักรพิเศษ (Tower Crane)

3.1 งานเครื่องจักรพิเศษ (Tower Crane) 1.00           งาน

คาเชา TOWER CRANE  พรอมพนักงานควบคุม  แขวนยาว 50-65 เมตร 22.00         เดือน 100,000.00           2,200,000.00             -                         2,200,000.00             สืบราคา

คาติดตั้ง  คารื้อถอน และ คาขนสง 1.00           เหมา -                         180,000.00           180,000.00               180,000.00               สืบราคา

รวมราคา งานเครื่องจักรพิเศษ (Tower Crane) 2,200,000.00           180,000.00             2,380,000.00           

4 งานระบบปองกันฝุนและเสียง

4.1 งานระบบปองกันฝุนและเสียง ตามขอกําหนด 1.00           งาน

 อาคารขนาด 34*88 เมตร สูงประมาณ 100 เมตร  = 24400  ตร.ม. -                         -                         -                         

 คาวัสดุปองกันฝุนรอบอาคาร  คิด 80 % 19,520.00    ตร.ม. 62.00                  1,210,240.00             -                         1,210,240.00             กรมโยธาธิการ

 คาแรงติดตั้งปองกันฝุน คิด 100 % 24,400.00    ตร.ม. -                         29.00                  707,600.00               707,600.00               กรมโยธาธิการ

-                         -                         -                         

รวมราคา งานระบบปองกันฝุนและเสียง 1,210,240.00           707,600.00             1,917,840.00           
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ราคารวม

ราคา/หนวย รวม (บาท) ราคา/หนวย รวม (บาท) (บาท)

คาแรงงาน
หมายเหตุลําดับ  รายการ จํานวน หนวย

ราคาวัสดุ

5 งานคาขนสงคนงานกอสราง กรณีไมใหกอสรางพักคนงาน ณ สถานที่กอสรางได

5.1 คาพาหนะสงคนงาน ไป - กลับ   (คิดหัก 2 เดือน) 31.00         เดือน -                     -                         108,000.00           3,348,000.00             3,348,000.00             สืบราคา

ใชรถ 4 ลอ ใหญ  บรรทุกคนได 20 คน/เที่ยว  (คนงานประมาณ 60 คนขึ้นไป)

ใชรถประมาณ 3 คัน/วัน   เหมาวันละ 1200 บาทตอคันตอวัน เดือนละ 108,000 บาท

รวมราคา คาขนสงคนงานกอสราง -                        3,348,000.00           3,348,000.00           
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